Znak postepowania: 2/05/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwoly okresionej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze
zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp".

zadanie pn: ,,Przebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowej | synagogi oraz

pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy ul.Tiomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby
wystawy stalej poswieconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbtuma. Etap 1",

RODZAJ ZAMOWIENIA: ZAMOWIENIE PODSTAWOWE — Robota budowlana

Zydowsi&MEYERTIRAK czny
ela Ringelbluma

Zatwierdzono w dniu 1}..08..2017 roku

dowskd Instytut Historyczny
?'lm. Emanuela Ringelbluma
ul. Tiomackie 3/5, 00-080 Wanzawa
tel, (22) 827-62-21, tel fax: 22 827-83-72



I. Informacje o Zamawiajacym

Zydowski Instytut Historyczny im.Emanuela Ringelbluma z siedzibg w Warszawie, ul.
Ttomackie 3/5, 00-090 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 82/09
prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , REGON 141689541; NIP
525-24-45-827 zwany dalej Zamawiajgcym

Telefon do korespondencji w sprawie zamoéwienia: (22) 827 83 72 w. 104
E-mail do korespondenciji w sprawie zamowienia: przetargi@jhi.pl
Strona internetowa w sprawie zamowienia: hitp://www.bip.jhi.pl/zamowienia-publiczne

ll. Tryb i podstawa prawna udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy Pzp oraz na podstawie przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwanej dalej ,SIWZ", majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw,
jakich moze 2zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128), zwanym dalej ,Rozporzadzeniem”.

lil. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Zamodwienie zostalo opisane nastepujgcymi kodami ze Wspdlnego Stownika Zamowien
CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45.22.00.00-5 Roboty inzynieryjne i budowlane,

45.22.32.10-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,

45.31.00.00-3  Roboty instalacyjne elektryczne,

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45.31.21.00-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych,
45.31.22.00-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemoéw alarmowych,
45.34.30.00-3  Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,

45.42.21.00-2  Stolarka drewniana,

4545.00.00-6 Roboty budowlane wykoiiczeniowe, pozostale, .
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

92.52.00.00-2 Uslugi w zakresie ochrony obiektéw i budynkow zabytkowych — prace
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konserwatorskie

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest ,,Przebudowa holu, klatki schodowej, sali
wystawowe]j | synagogi oraz pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy
ul.Ttomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy statej poswigconej grupie
Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma. Etap |” w sposdb zapewniajgcy ciggtosé
funkcjonowania Zydowskiego Instytutu Historycznego wraz z ustuga serwisu i
konserwacji w okresie gwarancji w zakresie okreslonym w Opisie Przedmiotu
Zamodwienia - Zalgcznik nr 10 do SIWZ.

UWAGA: podstawg nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia jest wykonanie
wzmocnienia konstrukcji w holu, ktéra stanowi podstawe dalszych prac
budowlanych | wykoiczeniowych

Zakres obowigzkow wykonawcy zostat szczegdoiowo okreslony we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnych w terminie ustalonym z
wykonawcami, na ich wniosek. Osobg wyznaczong do kontaktow w sprawie wizji jest
Anna Dunczyk-Szulc nr tel.: 664 492 494
Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pézn. zm.).
Zobowigzanie do zatrudnienia dotyczy pracownikéw, ktorzy w ramach niniejszej
umowy beda wykonywac czynnosci w zakresie robot:

a) konstrukcji stalowych, konstrukcji rusziowan, prac murarskich, malarskich,

czynnosci wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,

b) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

c) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych inne
zakresy prac, a w szczegdlnosci: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 5. Na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 4
dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu: oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
rodzaju umowy © prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Zamawiajgcy poza oswiadczeniem, o ktérym mowa powyzej, zastrzega sobie prawo do
wezwania Wykonawcy lub podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 4 dni robocze, do
okazania dokumentdw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych
podatkéw z tytulu zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 5, wraz z informacjg o
liczbie odprowadzonych skladek, ktore bedzie moglo przyjac postac zaswiadczenia
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wiasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowodéw potwierdzajgcych
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Wykonawca moze zmienic
osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na podstawie umowy o
prace z zastrzezeniem, ze zostang spelnione wymagania, o ktdrych mowa w ust. 5.
Wykonaweca jest zocbowigzany do wyznaczenia odpowiedniej ilosci oséb do realizacji
przedmiotu umowy, w szczegoinosci zapewniajgcej terminowe oraz nalezyte wykonanie
przedmiofu umowy.

7. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysckosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

IV. Informacja o umowie ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

V. Informacja o mozliwosci skiadania ofert czesciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

VI. Informacja o mozliwosci skiadania ofert wariantowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

VIl. Informacja o zamoéwieniach polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych

1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp, w okresie 3 Jat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robdét budowlanych, polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych jak w zamédwieniu podstawowym i zgodnych z jego
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przedmiotem, a catkowita wartosé tych zamowien zostata uwzgledniona przy obliczaniu
jego wartosci.

2. Ewentualny zakres powyzszych zamowien bedzie obejmowat roboty ogdlnobudowlane,
roboty branzy sanitarnej, roboty branzy elektrycznej, roboty branzy teletechnicznej,
prace konserwatorskie..

3. Zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1. zostang udzielone na warunkach podobnych do
udzielenia zamdwienia podstawowego.

4. Warunki na jakich zamowienie /zamowienia okreslone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
zostang udzielone: Warunkiem udzielenia zamdwienia / zamodwien podstawowych jest
wystgpienie potrzeb Zamawiajagcego, w szczegblnosci okreslonych
powyZej, wynegocjowanie ceny z wykonawcag.

VIil. Termin wykonania zamoéwienia

Termin wykonania zamowienia w zakresie robdt budowlanych — Zamawiajgcy wymaga, aby
przedmiot zamodwienia zostat zrealizowany w terminie od 14 tygodni do 16 tygodni, ale nie
pozniej niz do 2 listopada 2017 roku, liczac od daty zawarcia umowy .

Termin wykonania zamowienia w zakresie ustugi serwisu i konserwacji — 36 miesiecy liczac
od dnia odbioru korficowego robét.

UWAGAI!!

Termin wykonania zaméwienia bedzie oceniany zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale
XVII SIWZ.

Wykonawca na potwierdzenie rzetelnosci zaoferowanego terminu jest zobowigzany dotaczyé
do oferty Harmonogram rzeczowo - finansowy uwzgledniajacy Harmonogram prac,
stanowiacego Zatacznik nr 2 do SIWZ, zawierajacy informacje o ograniczeniach terminowych
wynikajacych z prac poza przetargiem.

IX. Informacje o warunkach udziatu w postepowaniu oraz
dokumentach jakie majg ztozyé wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie
Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczagce:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2} speiniajg warunki udzialu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, co do ktorych brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespetnienia warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki
dotyczace:
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1)

2)

3)

b}

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy odstgpuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow
w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca speini warunek jesli wykaze, ze:
a) posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa do zaciggnigcia zobowigzania

w wysokosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony zlotych) oraz

b) osiagnagt w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy-w kazdym roku prowadzenia dziatalnosci, obroty
rozumiane jako przychdd netto ze sprzedazy w wysoko$ci nie mniejszej niz 2 000
000,00 zt (stownie: dwa miliony zltotych) oraz

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie
mnigjsza niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ziotych).

zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spelini warunek, jezeli wykaze, ze:

w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat (w

szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone)

minimum trzy odrebne zamdwienia (umowy) na roboty budowlane w budynkach
uzytecznosci publicznej, zgodnie z definicjg zawarta w § 3 pkt 6 Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422), o

wartosci nie mniejszej niz 2.000.000,00 zI brutto (stownie: dwa miliony zlotych)

kazde. Jedno zamodwienie (umowa) na roboty budowlane musi obejmowac budynek
uzytecznosci publicznej bedgcy pod ochrona/nadzorem konserwatora zabytkow lub
wpisany do rejestru zabytkéw.

Zakres realizowanych robét, w kazdym zaméwieniu musi obejmowac:

1) Roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropow,
wykonywania Scian nosnych i konstrukcji stalowych wolnostojgcych,
wykonywania lub wzmocnienia fundamentéw, wykonywania lub wzmocnienia
wiezby dachowe;j,

2) Roboty budowlane wykoriczeniowe w zakresie malowania, urzgdzania
i wyposazania wnetrz,

3) Roboty instalacyjne (wymiana instalacji wewnetirznych, elektrycznych,
teletechnicznych),

4) Roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy obiektow;

dysponuje osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia:

1) Kierownik budowy — osoba zarzgdzajgca projektem- osoba posiadajaca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 280 z péizn. zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278 z pozn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa, lub uznane
przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskigj (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65 z péZn. zm.) ;

- posiadajaca doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji
minimum 2 robdt budowlanych w budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze
co najmniej 6 000 m* (kazda z robét) zgodnie z definicjg zawarta w § 3 pkt 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 2 pézn. zm.);

~ brala udzial w robotach budowlanych prowadzonych przez okres co najmniej 24
miesiecy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow lub
ewidencji zabytkéw Ilub inwentarza muzeum bedacego instytucja Kultury
(doswiadczenie Wykonawca wykaze wskazujgc od: (miesigc, rok) - do:
(miesigc, rok), dopuszcza sie sumowanie doswiadczenia z réznych okresow z
réznych robét budowlanych);

2) Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych —osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. zm.) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {(Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278 z pézn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa, lub uznane
przez wlasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65 z pdzn. zm.) oraz posiadajgca
doswiadczenie w realizacji minimum 2 robét budowlanych w budynku
uzytecznosci publicznej zgodnie z definicjg zawarta w § 3 pkt 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
nr 0 poz. 1422 z p6zn. zm.) o kubaturze co najmniej 6 000 m® (kazda z robét).

3) Kierownik robdt sanitarnych — osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe w do
kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej i niekoniecznie dod. dla obiektéw
zabytkowych. bez ograniczen o kiérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 20186, poz. 290 z péin. zm.) oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 .
poz. 1278 z pdzn. zm.} lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub uznane
przez wlasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65 z pdin. zm.) oraz posiadajagca
doswiadczenie w realizacji minimum 2 robdt budowlanych w budynku
uzytecznosci publicznej zgodnie z definicjg zawartg w § 3 pkt 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
nr 0 poz. 1422 z pézn. zm.) o kubaturze co najmniej 6 000 m® (kazda z robdt).

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia funkcji, w przypadku oséb, ktore posiadajg
uprawnienia w wiecej niz jednej specjainosci.
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Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane,
oraz — zgodnie z odrebnymi przepisami - wpis na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci. Zgodnie z art. 12a ustawy PB, samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie moga réwniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

Jezeli Wykonawca dysponuje osobg posiadajgca uprawnienia, ktdra jest obywatelem panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej, musi wykazac, ze osoba fa legitymuje sie kwalifikacjami
odpowiadajgcymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli takie w tym kraju
obowiazujg, z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych zawoddw regulowanych
lub okresionych dzialalnosci, jeZeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panistwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394
z pdzn. zm.).

Obywatel panstwa czlonkowskiego posiadajgcy kwalifikacje zawodowe architekta lub
inzyniera budownictwa, ktéry prowadzi zgodnie z prawem dziatalnos¢ w zakresie tego
zawodu w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie czlonkowskim, ma prawo do
swiadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustugi transgranicznej w rozumieniu art.
5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z pdzn.
zm.) w zawodzie odpowiednio architekta lub inZyniera budownictwa - na zasadach
okreslonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.2016 r.poz. 1725 z p6zn. zm).

Jezeli Wykonawcy wspdélnie ubiegajg sie o udzielenie zamowienia ww. warunki moga spetnic
tacznie.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w rozdziale IX ust. 3 pkt 2) i 3) lit. a i b niniejszej SIWZ w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych go z nim stosunkow
prawnych.

5. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktdrej mowa w ust. 4
niniejszej SIWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy

1) Wykonawca, kidry polega na zdolnosciach iub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodnic zamawiajacemu, Zze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami tych podmiotdow, w szczegodlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia,

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1i 8, ustawy Pzp,

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
jub doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt
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2) ustawy Pzp, polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, oscbach
zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotdw na
zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, sklada wraz z ofertg dokumenty, ktore
okreslajg w szczegdlnosci:
a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiotu przez wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia publicznego,
c) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,
d) czy podmioty na zdolnosci ktérych Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia zrealizuja ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

7. Zamawiajacy publikuje pomocnicze wzdr zobowigzania podmioctu trzeciego do oddania
do dyspozycji zasobdw w trakcie realizacji zaméwienia (Zalgcznik nr 8 do SIWZ).

X. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia

1. Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenia, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu
(zgodnie z wzorami okreslonymi w Zatgcznikach nr 3 i 4 do SIWZ).

2. Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu sklada oswiadczenie dotyczace
tych podmiotow (zgodnie z wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do SIWZ).

3. Wykonawca, kidry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postgpowaniu sktada oswiadczenia dotyczace podwykonawcow (zgodnie z wzorem
okreslonym w Zatgczniku nr 4 do SIWZ).

4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow, oswiadczenie

sktada kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktoérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia..
Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia (Konsorcjum lub Spotka
Cywilna) ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Stosowne petnomochictwo Wykonawca
dotgczy do oferty. Pelnomocnictwo powinno byé dolaczone w oryginale lub kopii
poswiadczonej przez notariusza.

5. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego
oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki_udzialu w_postepowaniu. W zwiagzku z tym Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, do ztoZzenia w
wyznaczonym terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw:

1) w celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunkdéw udzialu w
postepowaniu:
a) dotyczacych zdolnosci technicznej Ilub zawodowej nastepujacych
dokumentdw:
ewykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
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przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdw, na rzecz kitdrych roboty te zostaly wykonane, z
zalgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie,
w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentow — inne dokumenty. Wzér wykazu robdt stanowi Zalgcznik nr 5 do
Siwz
wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za S$wiadczenie usiug, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wzdr wykazu oséb stanowi Zalgcznik nr 6 do SIWZ
dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej nastepujgcych dokumentow:
informacii____banku __lub _ spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych Ilub zdolnosc
kredytowa Wykonawcy w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu sktadania ofert;
os$wiadczenia Wykonawcy 0 rocznym obrocie za okres nie dluzszy niz ostatnie 3
lata obrotowe, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy to za ten okres;
potwierdzajacych, Ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w

p
a)

b)

ostepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentow:

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru [ub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie spiat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakiadu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawari porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie iub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
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6.

10.

11.

12.

13.

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktdérych mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a) - c)
niniejszego rozdziatu — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Zze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkdw, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwclnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych ptatnosci
lub wsirzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 lit a) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa w ust 6 lit.
b) SIWZ, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem tego
terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych
mowa w ust 6 niniejszego rozdzialu, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7
SIWZ stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu zilozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do wlasciwych organdw odpowiednic kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Wykonaweca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen Iub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych iogélnodostepnych baz danych, w
szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. ©
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 .
poz. 1114 z pdzn. zm. oraz z Dz. U. z 2016 r. poz. 352 z pdZn. zm.)

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotdéw dokumentdw, o ktérych mowa w rozdziale X ust. 5 pkt 2)
SIWZ.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktérym mowa w rozdziale X ust. 1 SIWZ,
o$wiadczeri lub dokumentéow potwierdzajgcych spelnianie warunkéw udzialu w
postgepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentdw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia Ilub dokumenty sg niekompletne,
zawierajg bledy lub budza wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy
wzywa do ich ziozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w
terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zloZzenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnienn oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcéw do zlozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, 2e nie podlegajg wykluczeniu, spelniajg warunki udziatu w
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14.

15.

16.

postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, Zze zlozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ziozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentow.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo ziozyl wadliwe
peinomocnictwa, Zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podiega odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢c dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, zgodnie z wzorem stanowiacym zalgcznik nr 7 do SIWZ.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ziozy¢ dokumentow dotyczacych
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze zlozyc
inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajacego warunku udziatlu w postepowaniu.

17. W przypadku zioZzenia przez Wykonawcow wszelkich dokumentdw zawierajgcych dane

finansowe w innych walutach niz PLN, Zamawiajgcy jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowigzujgcy w dniu publikaciji
ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Xl. Informacja o mozliwosci powierzenia wykonania zamoéwienia
podwykonawcom

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w oswiadczeniu (stanowigcym zatgcznik nr
11 do SIWZ), czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

4, W przypadku braku wskazania czesci zaméwienia, kidrych wykonanie mialoby by¢
powierzone podwykonawcom, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca samodzielnie
Zrealizuje calos¢ zamowienia.

5. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

XH. Informacja o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajgcego
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z Wykonawcami, przekazywania oswiadczen lub dokumentoéw,
a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie
z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjasnien w sprawach
dotyczacych SIWZ

pow

10.

Zamawiajacy przewiduje trzy formy porozumiewania sie z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen, wnioskow, zawiadomien, informaciji, tj. Pisemnie lub drogg
elektroniczng, z zastrzezeniem ust. 2.

Wylgczna forma pisemna zastrzezona jest:

1) w mys| przepisu art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1020) - dla zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2w mysl § 14 ust. 1 Rozporzadzenia oswiadczenia, o ktdérych mowa w
Rozporzadzeniu dotyczace wykeonawey i innych podmiotdéw, na ktdrych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, skltadane sg w oryginale:

Korespondencja z Zamawiajgcym odbywac sie bedzie wylacznie w jezyku polskim.

W mysl art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp do
zachowania formy pisemnej czynnosci prawnej wystarcza ztozenie wlasnorgcznego
podpisu na dokumencie obejmujgcym tresé oswiadczenia woli.

Adres do korespondenciji: siedziba Zamawiajgcego

Kazde oswiadczenie, wniosek, zawiadomienie Ilub informacja, ktére wptyng do
Zamawiajgcego, uwaza sie za dokumenty zlozone w terminie, jesli ich czytelna tresé
dotrze do Zamawiajgcego przed uplywem tego terminu.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje kierowane do Zamawiajgcego
w postaci elektronicznej uznaje sie za zlozone z chwilg, gdy wprowadzono je do srodka
komunikacji elektronicznej w taki sposéb, zeby Zamawiajacy mogt zapoznaé sie z ich
trescig.

Kazda Strona na zadanie drugiej zobowigzana jest potwierdzi¢ fakt otrzymania poczty
elektronicznej, z zastrzezeniem, iz Wykonawca potwierdza niezwlocznie fakt otrzymania
oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez odeslanie stosownej
wiadomosci na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego.

Korzystanie z drogi elektronicznej, z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wigze
sie z ryzykiem, ktére Wykonawca akceptuje.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w transmisji danych, w tym bledy
spowodowane awariami systemow teleinformatycznych, systemdw zasilania lub tez
okolicznosciami zaleznymi od operatora zapewniajgcego transmisje danych.

Tryb udzielania wyjasnien w sprawach dotyczacych SIWZ

1.

Przed wyznaczonym terminem do skladania ofert, Wykonawca moze zwracacd si¢ do
Zamawiajacego o wyjasnienie SIWZ, kierujgc swoje zapytanie na pismie lub za
posrednictwem poczty elekironicznej na adres przewargi@ihi.pl. Zamawiajacy zwraca sig z
prosbg o przesytanie tresci zapytan réwniez w wersji edytowalnej na wskazany wyzej
adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz zostalo to okreslone
w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynal do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

Odpowiedz zostanie przeslana wszystkim uczestnikom postgpowania oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego bez ujawniania zrodta zapytania.
Wykonawcey zwigzani sg wszelkimi zmianami i wyjasnieniami SIWZ zamieszczanymi na
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stronie internetowej Zamawiajgcego.

5. Osobg uprawniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest: Anna Durnczyk-Szulc

Zebranie Wykonawcow

1.

Zamawiajacy moze zwolaé zebranie wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ, informacje o terminie zebrania udostepni na
stronie internetowe].

Zamawiajgcy sporzadza informacje zawierajgcg zgloszone na zebraniu pytania
o wyjasnienie tresci SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania zrodet zapytan,
informacje z zebrania udostepni na stronie internetowe;j.

XIll. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

Zamawiajacy moze w uzasadnionym przypadku przed uplywem terminu skladania ofert
zmienic tre$¢ SIWZ.

Dokonana w ten sposéb zmiana przekazana zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu,
Zamawiajacy zamieszcza w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogioszenie o zmianie
tresci ogtoszenia o zamowieniu.

Jezeli w wyniku zmiany SIWZ, ktéra nie spowoduje zmiany tresci ogloszenia
o0 zamdéwieniu, bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktdérym
przekazano SIWZ, oraz zamiesci te informacje na stronie internetowej.

XIV. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udzialu w Postepowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokosci:

20 000 z! (stownie dwadziedcia tysiecy zt 00/100).

Wadium musi by¢ skutecznie wniesione przed uptywem terminu do skladania ofert.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

1) w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Nr 36 1130 1017
0020 1459 6520 0001,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.).

W przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdinie o udzielenie zamdwienia

dokument, potwierdzajgcy wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt

2 - 5) SIWZ moze zostaé wystawiony na jednego z Wykonawcow.

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu przelewem, na poleceniu przelewu

nalezy wpisa¢: ,Wadium - postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego nr
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10.

11.

12.

13.

2/05/2017” Zamawiajagcy wymaga zatgczenia do oferty kopii dokumentu

potwierdzajacego dokonanie przelewu wadium.

W pozostalych przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) - 5) SIWZ, wymagane jest

dostarczenie Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu wystawionege na rzecz

Zamawiajgcego i zlozenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku skiadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, o ktérej mowa w

ust. 3 pkt 3} — 4), zaleca sig aby dokument gwarancji zawieral migdzy innymi

nastepujace elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego),
gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielajacych gwaranciji) oraz
wskazanie ich siedzib i adresu,

2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postepowania, znak postepowania
nadanego przez Zamawiajacego,

3) kwote gwarancii,

4) okres na jaki gwarancja zostala wystawiona (odpowiadajacy co najmniej terminowi
zwigzania ofertg),

5) zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaplacenia kwoty
gwarancji, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w przypadkach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Dokumenty muszg zachowywaé waznos¢ przez caly okres, w ktérym Wykonawca jest

zwigzany ofertg. Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego

zaliczenia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

Zamawiajacy zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu Postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego

oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem ust. 11§ 13.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy

zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego

oraz whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
zgdano.

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte

przed uptywem terminu skladania ofert.

Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcee, kidremu

zwrécono wadium na podstawie ust. 9, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnigcia

postepowania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz

Z odsetkami jezeli:

1) Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, 0 kiérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie nie zlozyl dokumentéw lub oswiadczen,
oktérych mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp lub petnomocnictwa, lub listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacji o tym, ze nie
nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgodny na poprawienie omylki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a jego oferta bylaby wybrana jako
najkorzystniejsza;

2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmodwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
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b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
14. W ofercie nalezy poda¢ numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pienigdzu)
lub adres (w pozostalych przypadkach), na jakie Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium.

XV. Termin zwigzania ofertg

1. Wykonawcy bedg zwigzani ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sig w dniu, w ktérym uplywa termin skladania ofert.

2. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawczg orzeczenia.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdcic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

4. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuZzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

5. Zgoda Wykonawcy na przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
Z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg.

6. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania z oferly dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert i jej zawartosé

1. Wykonawca moze ziozy¢ jedna oferte. Oferte pod rygorem niewaznosci skiada sie
w formie pisemnej (wzdr formularza ofertowego stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ).

2. Wykonawca wraz z oferts zobowigzany_jest zlozy¢ oswiadczenia o ktérych mowa
w rozdziale X ust. 1 -2 SIWZ oraz rozdziale 1X ust.6.

3. Trescé oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

4. Zamawiajgcy dopuszcza, aby Wykonawca sporzadzil oferte wraz z zalgcznikami na
wilasnych formularzach, pod warunkiem, Ze ich istotna tre$¢ odpowiada¢ bedzie
warunkom okreslonym przez Zamawiajgcego w niniejszej SIWZ, warunkom okreslonym
w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

5. Oferta winna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciggania w jego imieniu zobowigzan finansowych w wysokosci odpowiadajgcej co
najmniej cenie oferty (oznacza to, ze jezeli z dokumentu okreslajgcego status prawny
Wykonawcy [ub pelnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy
upowaznionych jest tacznie kilka osob, dokumenty wchodzgce w sktad oferty musza byé
podpisane przez wszystkie te osoby).

6. W mysl Rozporzgdzenia oswiadczenia dotyczgce wykonawcy i innych podmiotow, na

Strona 16 Z 91




10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp oraz dotyczgce podwykonawcow, skladane sg w oryginale. Za oryginat
uwaza sie oswiadczenie lub dokument zloZzone w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktdrych mowa
w ust. 5 powyZej, skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem. Poswiadczenia za zgodnosé¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie zamodwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenie
za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentéw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu, innych niz oswiadczenia, wylgcznie
wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk
polski wskazanych przez wykonawce i pobranych samodzielnie przez zamawiajgcego
dokumentow.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na kidrego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Petnomocnictwo oséb podpisujgcych oferte do reprezentowania Wykonawcy, zaciggania
w jego imieniu zobowigzan finansowych w wysokosci odpowiadajgcej co najmniej cenie
oferty oraz podpisania oferty musi bezposrednio wynikaé z dokumentéw dotgczonych do
oferty {oznacza to, ze jeZeli pelnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajacego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z wiasciwego rejestru, to do oferty
nalezy dotgczyé oryginat lub poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez notariusza
kopie petnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
upeinomocnione).

Zadne dokumenty wchodzace w sklad oferty, w tym réwniez te przedstawiane w formie
oryginaléw, nie podlegajg zwrotowi.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwala, czytelng technikg. Wszystkie kartki oferty muszag by¢ trwale spiete
 ponumerowane. Zaleca sie¢ aby wszystkie strony oferty zostaly zaparafowane lub
podpisane przez osoby uprawnione. Ewentualne poprawki w tekscie oferty muszg byé
naniesione w czytelny sposob i parafowane przez osoby uprawnione.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie oznaczonej napisem:

Oferta w postepowaniu nr 2/05/2017- ,,Przebudowa holu, klatki schodowej, sali
wystawowe] | synagogi oraz pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy
ul.Tlomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej poSwieconej grupie Oneg
Szabat i archiwum Ringelbluma. Etap I”

Na kopercie nalezy podac nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiajgcemu po terminie.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloZzeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotéw kosztow
udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem postanowienia art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca moze wprowadzié zmiany w zlozonej ofercie lub jg wycofaé, pod
warunkiem, ze uczyni to przed uptywem terminu skladania ofert. Zaréwno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagajg zachowania formy pisemnej. Do oswiadczen Wykonawcy
dotyczgcych zmiany lub wycofania oferty stosuje sig¢ odpowiednio ust. 4 - 10 i 13
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powyzZej. Na kopercie nalezy dodatkowo umiesci¢ zastrzezenie ,ZMIANA OFERTY" lub
SYCOFANIE OFERTY".

Informacje stanowigce tajemnice przedsi¢gbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Wykonawca moze zastrzec w ofercie, iz Zamawiajgcy nie bedzie maégt ujawnic
informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorsiwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Przez tajemnice przedsiebiorsiwa rozumie sig¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa Ilub inne
informacje, posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjgt
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153,
poz. 1503 z pdzn. zm.) zwana dalej ,ustawg znk".
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Jezeli oferta zawiera informacje, ktdre stanowig tajemnice przedsigbiorstwa Wykonawca
jest zobowigzany oznaczy¢ dokumenty zawierajgce takie informacje, umieszczajgc je w
oddzielnej kopercie z napisem .tajemnica przedsiebiorstwa”.
Wykonawca jest zobowigzany uzasadni¢ diaczego zastrzezone przez niego informacje
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy znk,
w szczegolnosci musi wykazagé, iz zastrzezone przez niego informacje spetniajg fgcznie
trzy przestanki:

1) majg wartos¢ gospodarcza,

2) sg nieujawnione do wiadomosci publicznej oraz

3) przedsigbiorca podjagt co do niej dzialania niezbedne w celu zachowania jej

poufnosci,

pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego ww. zastrzezenia jako nieskuteczne.
Brak uzasadnienia, o kiérym mowa w ust. 20 spowoduje, uznanie przez Zamawiajgcego,
iz zastrzeZenie jest nieskuteczne.
Uzasadnienie jest jawne. Jezeli tre$¢ uzasadnienia moglaby spowodowac identyfikacje
zastrzezonych informacji Wykonawca jest zobowigzany rowniez opatrzec takie
uzasadnienie klauzulg .tajemnica przedsiebiorstwa” wraz z adnotacjg, iz tres¢
uzasadnienia moze spowodowaé identyfikacje zastrzezonych informaciji, i umiescic je w
kopercie wraz z informacjami stanowigcymi tajemnice przedsiebiorstwa.

Zawartosc¢ oferty

24,

25.

Oferta zlozona w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamodwienia musi zawierac

nastepujgce dokumenty:

1) wypeiniony Formularz ofertowy — wzér okreslony zostat w zalaczniku nr 1 do SIWZ,

2) oswiadczenia zgodnie z rozdzialem X SIWZ,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

4) zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobow w trakcie
realizacji zamowienia — wzor okreslony zostal w zalgczniku nr 8 do SIWZ,

5) jezeli uprawnienia do reprezentacji osdb podpisujgcych oferte nie wynikajg
z zalgczonego dokumentu wyszczegolnionego w rozdziale X ust. 5 pkt 2 lit. a)
SIWZ, do oferty nalezy zalgczy¢, np. petnomocnictwo w oryginale lub w postaci
kopii po$wiadczonej notarialnie.

Zamawiajgcy zaleca zalgczenie do oferty kopii potwierdzenia wniesienia wadium.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Cene oferty nalezy podac jako cene ryczaltowa brutto, tj. z uwzglednieniem podatku
VAT.

Cene oferty nalezy podac w ztotych polskich z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu
zamowienia | Wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.

Cena oferty wymieniona w Formularzu oferty powinna wynika¢ z Harmonogramu
rzeczowo - finansowego przygotowywanego przez Wykonawce.

Wykonawca skiadajgcy oferte zobowigzany jest do uwzglednienia w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym wszystkich pozycii Harmonogramu prac okreslonego w
Zalgczniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiajacy publikuje pomocniczo przedmiary, w przypadku rozbieznosci pomiedzy
przedmiarami a dokumentacjg projektows przyjmuje sie, Zze za wigZzgcg uwaza sie
dokumentacje projektowa.

Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ) zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizacje
inwestycji oraz zapewnig uzyskanie parametrédw technicznych nie gorszych od
zalozonych wwyzZej wymienionych dokumentach. Wykonawca powotujgc sie na
rozwigzania rownowazne jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego ustugi z
uzyciem tych rozwigzar spetniajg wymagania Zamawiajgcego. Nazwy wtasne produktow
i materiatow przywolane w OPZ sluzg do okreslenia minimalnych parametrow
technicznych, cech uzytkowych oraz jakosciowych jakim powinny odpowiadaé produkty i
materialy rownowazne, aby spetnily wymagania stawiane przez Zamawiajgcego

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci
zamoéwienia i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przysluguja
wzgledem Zamawiajacego Zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost SIWZ, jak rowniez koszty w niej nieujete, a
bez ktérych nie mozna wykonaé zamaéwienia.

Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wplyngé na cene
zamaowienia,

W zwiazku z powyzszym zaleca sie, aby Wykonawca bardzo szczegodlowo sprawdzil w
terenie warunki wykonania przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci dokonal wizji
lokalnej o ktérej mowa w Rozdziale [l pkt. 4

Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjac
obowiazujacg stawke podatku VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i usiug (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z p6z. zm.).

Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamodwienia, okreslone zostaly we
wzorze umowy.

Jezeli w postepowaniu zostanie zloZzona oferta, ktérej wybdr prowadzilby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o0 podatku od towaréw
i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia towardow, Zamawiajgcy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw
i ustug, ktéry mialby obowigzek wptacié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Taka
sama sytuacja nastapi w przypadku innych podmiotéw zagranicznych, ktére na
podstawie odrebnych przepiséw nie sg zobowigzane do uiszczenia podatku VAT na
terenie Polski. Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym punkcie winni na Formularzu
ofertowym zaznaczy¢, ze cena oferfowa nie zawiera naleznego podatku VAT i dlaczego.
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XVIIl. Informacje o kryteriach, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty najkorzystniejszej

Oferte, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium opisanego ponize;j,
Zamawiajacy uzna za najkorzystniejszg. Realizacja zamodwienia zostanie powierzona
Wykonawcy, ktdry uzyska najwyzszg ilos¢ punktéw ostatecznych.
Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie:
1) Cena ofertowa brutto — 60% (C)
najnizsza cena ofertowa brutto
C= x 60 pkt
cena oferty badanej brutto

2) Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia — 40% (T)

najnizszy termin realizacji sposréd zaoferowanych
T= x 40 phkt
termin realizacji badanej oferty
UWAGA!!
Zamawiajgcy wymaga zaoferowania terminu realizacji zamoéwienia w zakresie wykonania
robét budowlanych od 14 do 16 tygodni. Termin bedzie liczony od dnia zawarcia umowy, ale
nie pézniej niz do 2 listopada 2017.
Zaoferowanie terminu realizacji zamdwienia niezgodnego z wytycznymi Zamawiajgcego
bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, jako
niezgodne] z trescig SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wyrazi¢ oferowany termin realizacji w tygodniach.
W przypadku podania terminu realizacji zamdwienia w innej postaci Zamawiajacy dokona
stosowanych przeliczen opierajgc sie na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczacych
tygodnia, miesigca.
Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamoéwienia musi uwzgledni¢ wszelkie ryzyka,
jakie mogt przewidzie¢ do$wiadczony wykeonawca, a w szczegdlnosci ryzyka zwigzane z:
e terminami wymaganych uzgodnien i pozwoleniami dotyczacymi wykonywanych robét,
e zloZonoscig przedmiotu zamowienia i uwarunkowaniami realizacyjnymi
e zachowaniem cigglosci pracy w budynku, w ktdrym realizowane bedg roboty, w miarg
mozliwosci .

Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiajgcego bedzie
skutkowaé odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej
z trescig SIWZ.

Ostateczna ilos¢ punktow bedzie liczona na podstawie ponizszego wzoru:

P=C+T
P — ostateczna ilo$¢ punktow badanej oferty
C —ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium Cena
T - ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium Termin realizaciji

3. Jezeli dwie lub wiece] ofert uzyska takg samg ilos¢ punktow Zamawiajacy wybierze tg
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sposrdd nich, ktdra zawiera nizsza cene.

XiX. Aukcja elektroniczna ]

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XX. Miejsce i termin sktadania ofert |

. Termin skiadania ofert uptywa dnia 26.05.2017 r. o godz. 10.00. Oferty zloZzone po

tym terminie zostang zwrocone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Decydujgce
znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu
oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wyslania przesytkg pocztowg czy Kurierska.
Oferty nalezy dostarczyé do siedziby Zamawiajacego.

XXI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastapi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz.

10.15. w dniu, w ktorym uplywa termin skladania ofert, w siedzibie

Zamawiajacego.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamoéwienia.

Podczas otwarcia ofert zostang odczytane nazwy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy

ztozyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej

informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci
zawartych w ofertach.

dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie

XXIl. Informacje o formalnosciach jakie powinny zostaé

Zamowienia publicznego

1.

Zamawiajgcy informuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:

1)

2)
3)

4)

wyborze najkorzystniejszej oferly, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibg
albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i iaczng punktacje,

Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

Wykonawcach, ktdrych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i § ustawy Pzp, braku
réwnowaznosci lub braku spelniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkejonalnosci,

uniewaznieniu postepowania — podajac vuzasadnienie faktyczne i prawne.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferia zostata wybrana, uchyla sig¢ od zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszag
sposrod pozostaltych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze
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zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Wykonawca, jesli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przedstawi przed
podpisaniem umowy dokument potwierdzajacy, ze posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz 2 000 000,00 zi (dwa
miliony ziotych) dla jednej lub wszystkich szkéd wraz z dokumentem potwierdzajgcym
optacenie sktadki/ skladek. Wykonawca ma obowigzek posiadania wainej umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa powyzej w catym okresie realizacji umowy.

Jezeli w przedmiotowym postepowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze 2adacé (przed
podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulujgcej wspodlprace tych Wykonawcow,
w tym rowniez umowe wspdlnikéw spaltki cywilnej.

XXIIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, zobowigzany jest wniesé najpdzniej w dniu
podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w:

1)  pienigdzu,

2} poreczeniach bankowych lub poreczeniach spodldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz

wymienione powyzej.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigdz zostanie zlozone w siedzibie

Zamawiajgcego. O jego wniesieniu w terminie decydowaé bedzie moment rejestracji

zlozenia dokumentu w siedzibie Zamawiajacego.

Zaleca sie uzgodnienie projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z

Zamawiajgcym przed zawarciem umowy z Gwarantem przez Wykonawce. Z dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whniesionego w formie gwarancji bankowej
/ ubezpieczeniowej powinno wynikac jednoznacznie gwarantowanie wyplat naleznosci w
sposcb nieodwolalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie o okolicznosciach stanowigcych podstawe do zadania wyplaty naleznosci.
Dokument wniesienia zabezpieczenia nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego Ilub oséb trzecich, w tym skiadanie jakichkolwiek
dodatkowych oswiadczeri, dokumentdéw lub dokonywania czynnosci, np. Zzadania
posrednictwa banku Zamawiajgcego lub innej tego typu instyfuciji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia, o ktdrym mowa w
niniejszej SIWZ, na caty okres realizacji umowy oraz na okres rekojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokeonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno uwzgledniac
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% calego zabezpieczenia
z terminem do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 30% calego
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10.

11.

12.

13.

zabezpieczenia z terminem do korfica okresu gwarancji i rekojmi.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru bez zastrzezen robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy oraz po uznaniu przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwolniona Wykonawcy nie pézniej niz 15 dni po uplywie okresu gwarancji rekojmi za
wady.

W przypadku przediuzenia obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres na jaki Umowa
ulegta przediuzeniu z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi.

W razie wystapienia koniecznosci przediuZzenia terminu realizacji przedmictu umowy,
w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w
pienigdzu, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego waznosci
nie pézniej niz w terminie 30 dni przed uplywem terminu waznosci. W przypadku braku
wniesienia zabezpieczenia/ przedluzenia waznosci zabezpieczenia w ww. terminie
Zamawiajgcy ma prawo do wystapienia do gwaranta/ ubezpieczyciela z Zadaniem zaptaty
catosci kwoty z tytutu udzielonej gwarancji i utrzymywania go na rachunku do czasu
wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce lub przediuZzenia jego waZnosci.
Zabezpieczenie musi dotyczy¢ calego okresu realizacji umowy przez Wykonawce.
Rozwigzanie umowy (w tym odsfgpienie od Umowy) nie powoduje upadku
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

XXIV. Informacje o tresci umowy o udzielenie zamoéwienia
publicznego oraz warunkach jej zmiany

41. Z Wpykonawca, ktdérego oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte

najkorzystniejszg, zostanie zawarta umowa o tresci zgodnej z Wzorem Umowy oraz
ofertg ztozona przez Wykonawce.

Tres¢ Wzoru Umowy, w tym wszystkie istotne postanowienia dla Stron przedstawia
Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy,
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy
prawa i nie wymagajacych przewidzenia w SIWZ, a takze zmian ktérych zakres,
charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piSmie drugiej
strony o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujgcych
koniecznos¢ zmian w umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez
Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XXV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia

1. Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 182 ustawy Pzp odwotanie przysiuguje wylacznie wobec
czynnosci:
1)okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
4) odrzucenia oferty odwolujgcego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosé lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodnosS¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezle
przedstawienie zarzutéw, okreslaé zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne
i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektroniczne;j,
opatrzone odpowiednic wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5. Odwolujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sig z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mégt zapoznaé sie z trescig
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii
nastgpilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkéw komunikacii
elektronicznej.

6. Odwolanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji ¢ czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jege wniesienia — jezeli zostaly przestane
w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli
zostaly przestane w inny sposab.

7. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamaéwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ,
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamaowien
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 6 | 7 wnosi sie w terminie 5
dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
bylo powziaé wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

9. Jezeli zamawiajgcy mimo takiego obowiazku nie przestat wykonawcy zawiadomienia
o0 wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia
0 udzieleniu zamoéwienia,

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zaméwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zaméwienia.

10. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu lub
postanowien SIWZ zamawiajgcy moze przediuzyc termin skladania ofert.

XXVI. Wykaz zatacznikoéw do niniejszej SIWZ

1. Zalgcznik nr 1 — Formularz ofertowy

2. Zalgcznik nr 2 - Harmonogram prac

3. Zalgcznik nr 3 — Wzdr oswiadczenia dot. spelniania warunkdow udziatlu w
postepowaniu

4. Zalgcznik nr 4 — Wzér oswiadczenia dot. przestanek wykluczenia z postepowania

5. Zalgcznik nr 5 — Wzér wykazu robét budowlanych

6. Zatacznik nr 6 — Wzdér wykazu oséb

7. Zalgcznik nr 7 — Wzér odwiadczenia ws. przynaleznosci do grupy kapitatowej

8. Zalgcznik nr 8 — Wzér zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji

zasobow w trakcie realizacji zamowienia.
9. Zatgcznik nr 9 — Wzér umowy
10. Zatgcznik nr 10 — Opis przedmictu zamdwienia
11. Zalgeznik nr 10a - Projekt wykonawczy
12. Zatacznik nr 10b - Przedmiar robot
13. Zatgeznik nr 11 — Wz6r oswiadczenia o podwykonawcach
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Zatacznik nr 1 do SIWZ postepowania 2/05/2017

Piecze¢ Wykonawcy

Formularz ofertowy
Pelna NAazwa WYKONAWEY: ... i crrin e srer s e s s st e s st st b nsn st s saae e snanenennnnssansssesaeanmmnennes

...................................................................................................................................................

Adres

N" s sessesesesssenasnesasennnnan

..................................................................................................................................................

1. Sktadam oferte w przetargu nieograniczonym pn.. ,Przebudowa holu, klatki schodowej,
sali wystawowe] | synagogi oraz pomieszczenn towarzyszacych w budynku ZIH przy
ul.Tiomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej poswieconej grupie Oneg Szabat i
archiwum Ringelbluma. Etap I, nr postepowania 2/05/2017

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia za cene ryczaliowg w wysokosci:

brutto .......ceenenenie. ZE (SIOWNIE: L oiniiiiiii et ciaeriiisari e a e zl),
w tym: kwotanetto ...............o.eeee Zb (Stownie:....oooiiiiniiiii )
oraz nalezny podatek VAT ...... % eeerenennen (Stownie: .. ..o )

Powyzsza kwota wynika z zalacznika 2 do SIWZ

3. Deklaruje wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dluzszym niz ........... tygodnie
liczac od dnia zawarcia umowy.

4. Akceptuje 30-dniowy termin pfatnosci zgodnie z wzorem Umowy - Zatgcznik nr 9 do
SIWZ.

5. Na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy 3 lata gwarancji jakosci oraz rekojmi.

6. Oswiadczam, ze jestem zwigzany oferta w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia.

7. Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze Specyfikacjg istotnych Warunkéw Zamowienia i nie
wnosze do niej Zzadnych zastrzezen. Tym samym zobowigzuje sie do spelnienia
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wszystkich warunkow zawartych w SIWZ.

8. Oswiadczam, ze akceptuje wzdr umowy. Jednoczesnie zobowigzuje sie w przypadku
wyboru mojej oferty podpisa¢ umowe bez zastrzezenl, w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

9. Oswiadczam, ze przedmiot umowy wykonam sitami wlasnymi, tj. bez udziatu
podwykonawcow / przy udziale podwykonawcow®.

10. W przypadku powolywania si¢ na zasoby podwykonawcow na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktdérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, podajemy ich nazwy (firmy)
(informacje o podwykonawcach proszg zamiescié w zalgczniku nr 11 do SIWZ).

11. Oswiadczam, ze oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, za
wyjatkiem informacji zawartych na str.

(jezeli Wykonawca zastrzega tajemnice przedsiebiorstwa zobowiazany jest do wykazania, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji).

12. Wadium nalezy zwrdcié na rachunek bankowy Nr ..., /
w przypadku wniesienia wadium w innej formie N2 adres .........oooiiiiiiiiiiiiii e

13. O$wiadczam, ze jestem/ nie jestem* mikroprzedsigbiorstwem/ matym / s$rednim
przedsiebiorstwem/".

14. Oferte niniejsza wraz z zalacznikami skladam na ............. kolejno ponumerowanych
stronach.

15. Do niniejszej oferty zalgczam:

3) --------------------------------------------------------------

Pod grozbg odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, Zze zalgczone do oferty dokumenty
opisujg stan prawny i faktyczny aktuainy na dzien otwarcia ofert.

ooooooooooooooooooooooooooooooo

(migjscowosé idata)

(podpis i pieczatka imienna osoby upowaznionej do
skiadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

: Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i kidrego roczny cbrét lub roczna suma
bilansowa nie przakracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 oséb i kidrego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nia przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przadsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami i
ktdre zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 millonéw EUR.

*) niepotrzebne skresli¢
Strona 27 z 91

(\%‘/(9



Zatacznik nr 3 do SIWZ postepowania 2/05/2017

(pieczec adresowa Wykonawcy)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na  potrzeby  postepowania o  udzielenie  zamowienia publicznego
pn. ,Przebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowej | synagogi oraz pomieszczen
towarzyszacych w budynku ZIH przy ul.Tiomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej
poswieconej grupie Oneg Szabat | archiwum Ringelbluma. Etap I', nr postepowania 2/05/2017,
oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez

zamawiajgcego w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
....................... {migjscowosé), dnia ...........c........ I

(podpis)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych

przez zamawiajgcego w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, polegam na zasobach

nastepujgcego/ych podmiotu/OW: ... ...t
.............................................................. wnastepujqcymzakres|e
6 S
....................... (miigjscowosd), Amiad .........oovennnsn T
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(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... {migjscowasd), dnia ...........cooeen L
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcegofych podmiotu/tow, na ktdrego/ych zasoby

(podad pelng nazwe/firms, adres, a lakze w zaleznosci od podmiolu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (migjscowosd), ANia ....ovvvevievnviinannl I

................................................

{podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, 2e w stosunku do nastepujacegofych podmiotu/téw, bedacego/ych
POAWYKOMAWEA/AMI. oot v eee e rr e e ere s e rnsrenss s rnaa e nreanneerraanens {podad
peing nazwe/firme, adres, a lak?e w zaleinosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzg podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... {migjscowosd), dnia .......ovevveevnnnn T

................................................

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC.JI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyZszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacii.

....................... (migfscowosc), dnia ... ... T

{podpis
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Zatacznik nr 7 do SIWZ postepowania: 2/05/2017

UWAGA:

Oswiadczenie skiada kaidy z Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest zloZy¢ oswiadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

(pieczec adresowa Wykonawcy)

Oswiadczenie o przynaleznosci
albo
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Dotyczy oferty zlozonej w postepowaniu o udzielenie zamaowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowej
i synagogi oraz pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy ul.Tlomackie 3/5 w Warszawie
na potrzeby wystawy stalej poswieconej gruple Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma. Etap I’
nr postepowania 2/05/2017, w imieniu Wykonawcy:

(Nazwa Wykonawcy)
oswiadczam w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, ze:

*) nie naleze do grupy kapitatowe;,

*) naleze do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.), w skiad ktorej
wchodza nastepujgce podmioty:

Lp. Nazwa Adres

1.
2.

Niniejszym skladam dokumenty / informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaklocenia konkurencji w postepowaniu:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

*} niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

(pieczed adresowa Wykonawcy)

Wz6r zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobéw w trakcie
realizacji zamowienia

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zamoéwienia, niezbgdne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia pn.: ,Przebudowa holu,
klatki schodowe], sali wystawowe] i synagogi oraz pomieszczeri towarzyszacych w budynku ZIH
przy ul.Tlomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej poswigconej grupie Oneg Szabat
i archiwum Ringelbluma. Etap L.", nr postepowania 2/05/2017

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegolnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o kiérym mowa w art. 22 a ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobdw innegoe podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia,

c) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia

d) informacja czy inne podmioty na zdolnosci ktérych Wykonawca powoluje sie w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia zrealizujg roboty budowlane ktérych wskazane zdolnosci dotyczg

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw, zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia:?

(okreslenie zasobu — wiedza i doswiadczenie, potencjal techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamoéwienia, zdolnosci finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozyciji:

(nazwa Wykonawecy)

w trakcie wykonania zaméwienia pod nazwa:

Oswiadczam, iz:

* Nalezy wskazaé: odpowiednio zasoby 1j. imie i nazwisko osob zdolnych do wykonania zamowienia, wartost Srodkow
finansowych, nazwe inwestycj/zadania itp.)
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a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b} sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:
c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy:
d) ckres mojego udzialtu przy wykonywaniu zamoéwienia bedzie nastepujgcy:

a) zrealizuje uslugi, ktdérych wskazane zdolnosci dotycza

dnia __ roku

{podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upowaznionej do reprezentaciji Podmiotu trzeciego)

Strona 37z 90



Zatacznik nr 9 do SIWZ

Wz6r umowy

Zawartawdniu........cc... cennnene roku pomiedzy:

Zydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuella Ringelbluma z siedzibg w
Warszawie, przy ul. Ttomackie 3/5, 00-960 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury
pod nr RIK 82/09 prowadzonym przez Ministra Kuftury i Dziedzictwa Narodowego, REGON
141689541, NIP 525-24-45-827, zwanym w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym,
Inwestorem”,

reprezentowany przez Dyrektora Pawla Spiewaka.

a
zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”,

ktorg/ktorego reprezentuje/reprezentujg:

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci umowy tgcznie ,Stronami” a odrgbnie ,Strong”.

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonege na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamOwieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) pn.:
“Przebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowe] i synagogli oraz pomieszczen
towarzyszacych w budynku ZIH przy ul.Tlomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej
poswiecone] grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma. Etap |I", Numer postepowania:
2/05/2017

Nastepujace dokumenty stanowig integralng czesé¢ Umowy:

1. Oferta Wykonawcy zdnia .........ccccceenvienenennen. wraz z zatgcznikami.

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) wraz

z udzielanymi wyjasnieniami, modyfikacjami (zmianami) i zalgcznikami.
W przypadku rozbieznosci miedzy ww. dokumentami a zawartg umowag, w pierwszej kolejnosci
beda brane pod uwage postanowienia umowy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie Przebudowa holu, klatki schodowej, sali
wystawowej | synagogi oraz pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy ul.Tilomackie
3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej poswiecone] grupie Oneg Szabat | archiwum
Ringelbluma w sposéb zapewniajgcy ciaglosé funkcjonowania Zamawiajgcego w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej i Opisie przedmiotu zamdéwienia - zatgcznik nr 10
do SIWZ - dalgj ,Przedmiot Umowy™.

2. Roboty budowlano-instalacyjne bedg prowadzone przy koniecznosci zachowania
dostepu do przestrzeni biurowych Zamawiajgcego z uwzglednieniem bezpieczensiwa
pracownikow oraz w sposob umozliwiajacy nieprzerwane korzystanie z tej przestrzeni.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje robét i czynnosci prowadzonych dla
przytaczenia do odpowiednich sieci technicznych zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczania. Podejmowana koordynacja ma zapewni¢ wykonanie wszystkich przylgczen
w terminach dostosowanych do postepu robdt Wykonawcy i gwarantujgcych terminowe
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-

wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 letniej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty

budowlane objete przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materialy budowlane i inne
wyroby).

. Wykonawca bedzie zobowigzany do swiadczenia usiugi konserwacji, serwisu w okresie

rekojmi i gwarancji zgodnie z § 14.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ochrony przejetego obiekfu, urzadzen i

mienia do momentu zakoficzenia czynnosci odbiorowych oraz protokolarnego przekazania
kluczy do pomieszczen i obiektu.

. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ przy uzyciu wyrobow spelniajgcych wymogi, o ktérych

mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290
Z pézn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014 r., poz. 883).

. Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
ORAZ HARMONOGRAM PRAC KONSERWACYJNYCH
Wykonawca sporzadzi i przekaze:

a) przed zawarciem umowy podpisany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
(Harmonogram), ktéry zostanie przekazany za posrednictwem Zamawiajgcego,
Inspektorom Nadzoru w branzach. Harmonogram - nalezy przekazac¢ w 3 egz.;

b) w terminie najpdzniej na 30 dni przed planowanym terminem zakonczenia robét,
Zamawiajagcemu do akceptacji, Harmonogram Prac Konserwacyjnych, ktéry po
pisemnej akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowil podstawe do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w § 14.

Przedmiotowy Harmonogram, o kiérym mowa w ustepie 1 a) bedzie zawieral co najmniej:

1) zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdow i terminéw ich
wykonania,

2) cene za wykonanie robét z uwzglednieniem poszczegodlnych etapéw w rozbiciu na
cene netto, podatek VAT oraz cene brutto,

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy, kazda ze Stron zobowigzuije sie niezwlocznie poinformowacd drugg
Strong o ich przyczynach w terminie do 3 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram Ilub na 2Zadanie Zamawiajgcego,
przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt.
Wymaga sie, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony z Zamawiajgcym w
formie pisemnej i przez niego zaakceptowany.

JezZeli postep wykonania robét objetych przedmiotem umowy lub ich poszczegolnych
etapow w stosunku do termindw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzal
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakoriczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
do podjecia na koszt wilasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego dzialan dla przyspieszenia ich tempa.
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§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie przejaé teren robot wraz z obiektem, na ktérym prowadzone
beda roboty budowlano-instalacyjne (zwanym dalej terenem roboét” lub terenem
budowy") w zakresie niezbednym do ich wykonania. Przekazanie terenu robot nastapi do
14 dni od dnia zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu robdt zostanie sporzadzony
i podpisany przez strony protokét na powyzszg ckolicznosé.

Z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
na zasadach ogdlnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
koniecznosci wejscia na teren sasiedniej nieruchomosci, do sgsiedniego lokalu lub
budynku, jezeli jest to niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zrealizuje zakres prac umownych z materiatdw wlasnych oraz zobowigzany
jest do ich nalezytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratg.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Zobowigzany jest dostarczyé na Zzadanie Zamawiajgcego lub inspekiora nadzoru
stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace ich jakosé.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem; wszelkie niezbedne zgody na dojazd do zaplecza oraz terenu robot , lezg
po stronie Wykonawcy, a ich koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej brutto
przedmiotu umowy,
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2)

3)

4)

5)
6}
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zabezpieczenie wlasnym staraniem i na wlasny koszt terenu robét wraz ze
znajdujgcymi sie obiektami, urzadzeniami i mieniem, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, a takze utrzymywanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym
terenu robdt oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby
budowy,

przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego i za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Projektantéw zmian projektu,

przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego i za posrednictwem Inspektora
Nadzoru do Projektantéw wykonania/zmian projektéw organizacji ruchu na czas
budowy oraz wszelkich niezbednych (posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia),
projektow robét towarzyszacych, projektow i uzgodnieri zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego i pracami na terenie poza dziatkg nalezgcg do Zamawiajgcego,

prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia,
opracowanie instrukcji przeciwpozarowe;,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy, obowigzkowo Kierownik
budowy /Manager Projektu, oraz kierownicy robét branzowych, co najmniej dwa razy
w miesigcu oraz w naradach roboczych organizacyjnych nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

zglaszanie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych.
Zgtoszen tych dokonuje sie do Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad robotamt,

kazdorazowe zglaszanie zapytan (zgodnie ze STWIORB) do projektu za
posrednictwem zespolu inspektoréw nadzoru. Porozumiewanie sie w sprawach
projektowych bedzie sie odbywac z uzyciem karty nadzoru autorskiego, ktdrej wzor
stanowi Zalgcznik nr 2,

kazdorazowe zgloszenie materialu wraz z jego probkg do akceptacji zespolu
inspektorow nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego przed wbudowaniem. W
przypadku zmiany materiatu akceptacji dokonuje Projektant i Zamawiajacy.
Zgloszenie materiatu nastepuje na formularzu karty materiatowej, ktérej wzoér stanowi
Zalacznik nr 3,

wykonanie oznakowania tymczasowego robét, utrzymanie go przez caly okres
realizacji zamowienia, a takze jego demontaz po zakoriczeniu robat,

zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na
zewnagtrz terenu budowy oraz utrzymania w nalezytym stanie estetycznym
ogrodzenia i obiektéw tymczasowych budowy,

pokrywanie wszelkich kosztéw wymaganych uzgodnien wyniklych w trakcie realizacii
przedmiotu umowy,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych
mie¢ wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd,
usuwanie na biezgco na wlasny koszt zbednych materialéw, odpaddw, smieci,
urzadzen prowizorycznych, ktére nie s juz potrzebne,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie najpdzniej na 1 miesigc przed
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17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

terminem zakonczenia robot tabelarycznego zestawienia wszystkich urzadzen oraz
elementéw budynku wymagajgcych okresowego serwisowania, konserwacji oraz
przegladdw, wraz z okresleniem sposobu ich przeprowadzania, a w szczeg6lnosci
rodzaju dopuszczonych do stosowania materialtow eksploatacyjnych, wykazu
uprawniei o0sob mogacych przeprowadzaé okreslone czynnosci i innych
uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki urzadzen i elementéw, dokumentacji
techniczno - rozruchowej DTR (podanie termindw przeprowadzenia tych prac w
okresie gwaranciji i rekojmi). Zestawienie to powinno si¢ odnosi¢ do wymagar
okreslonych w Zataczniku nr 6 i 7 do niniejszej umowy i stanowi¢ bedzie
doprecyzowanie w odniesieniu do elementéw zatwierdzonych i wbudowanych.
Wykonanie ww. zestawienia jest niezalezne od koniecznosci opracowania przez
Wykonawce instrukcji eksploatacji obiektu, ktéra ma zostac przekazana wraz z
dokumentacjg powykonawczg.

protokolarna segregacja materiatow rozbidrkowych tj. wszelkich materiatow,
urzadzen, elementéw konstrukcji czy wyposazenia budynku powstalych w wyniku
prac rozbidrkowych, wyburzeniowych itp. na materialy przeznaczone do utylizacji
oraz na materialy nie podlegajace utylizacji, w tym materialy przeznaczone do
odzysku. Protokdl segregacji materiatow rozbidrkowych sporzgdza Wykonawca do
zatwierdzenia przez wiasciwego branzowo Iinspektora nadzoru. Materiaty i
urzadzenia nie podlegajagce utylizacji badZz ponownemu wbudowaniu oraz
przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego, przekaze i przetransportuje na wskazane miejsce. Wykonawca
zobligowany jest do skitadu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i
wywiezienia ich w oznaczonym terminie. Dla materialéw zutylizowanych i
wywiezionych na skladowiska Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu karty odpadu, utylizacji, skladowania, etc. w terminie do 10 dni od
dnia dokonania wywozu,

wlasciwa i zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa utylizacja materialow
rozbiorkowych, w tym w szczegolnosci materialdw takich jak: swietlowki, elementy
zawierajgce azbest, itp.,

zapewnienie bezpieczensiwa podczas rozbidrki oraz usuwania wiw elementow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przekazanie Zamawiajgcemu materiatéw rozbidrkowych nie podlegajgcych utylizacji
badZz ponownemu wbudowaniu tj. wszelkich materialéw, urzadzeri, elementow
konstrukcji czy wyposazenia budynku powstalych w wyniku prac rozbidrkowych,
wyburzeniowych itp.

uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakoriczeniu robot ,

dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, instalacji oraz drog,

wykonywanie wszelkich czynnoséci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
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26) zapewnienie odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw giéwnego wykonawcy
oraz odmiennej odzieZy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcow znajdujacych
sie na terenie budowy w sposob zapewniajacy ich wizualnie tatwg identyfikacje (np.:
nazwa firmy na kamizelce pracownikow),

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczenie jej
wraz z opisem do dokumentaciji powykonawczej.

7. Wykonawca odpowiada za doprowadzenie wlasnym staraniem i na wlasny koszt energii
elektrycznej i wody do placu budowy w celu realizacji robdt poprzez zalozenie licznikow
oraz poniesienie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robét, zgodnie z
odczytem licznikéw wynikajacym z ustalen poczynionych z wtascicielami medidw.
Zapewnienie cigglej pracy instalacji wodociggowej, elekirycznej, teletechnicznej wraz
Z podigczonymi w nim odpowiednimi urzadzeniami.

8. Wykonawca =zobowigzuje sie do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene
prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru tj. najpdzniej z chwilg zgloszenia
gotowosci do odbioru.

9. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci, umieszczac reklam oraz wszelkich nosnikdw informacji (z wyjatkiem tablicy
informacyjnej dotyczgcej inwestycji okreslonej w ustawie Prawo budowlane) na terenie
budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach.

10. Wykonaweca lub podwykonawca, jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujgcych prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z péZn. zm.). Zobowigzanie do
zatrudnienia dotyczy pracownikéw, ktorzy w ramach niniejszej umowy beda wykonywac
czynnosci w zakresie robot:

a) murarskich, monterskich konstrukcji stalowych, malarskich i

ogdlnobudowlanych oraz prac konserwatorskich
b) instalacji sanitarnych,
c) instalacji elektrycznych,

Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob wykonujacych inne
zakresy prac, a w szczegdlnosci: kierujgcych budowg, wykonujgcych obsluge geodezyjna,
dostawcow materialéw budowlanych.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do zloZzenia w terminie do 5 dni
od dnia zazgdania przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw, do zadania ktorych
uprawniony jest Zamawiajacy w zwiazku z wykonywaniem czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 10
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do Zzadania oswiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania wymagan okreslonych w ust. 10 i
dokonywania ich oceny,

12. Wykonawca w zwigzku z zadaniem Zamawiajgcego okreslonym w ust. 11 zobowigzany
jest do zlozenia w szczegdinosci nastepujacych dokumentéw: oswiadczenia wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace |
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4
WSPOLPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Wykonawca zobowigzany jest do wspdlpracy z podmiotami wskazanymi przez
Zamawiajgcego w zakresie robét wykoriczeniowych i aranzacyjnych, w szczegolnosci
wykonawcy drewna, okladziny z gruzu, oswietlenia sufitowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez
Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalacji
wod-kan. Wykonawca ustali sposéb rozliczenia zuzycia medidw z podmiotami
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

calkowite ryczaltowe w wysokosci brutto ........... zt (stownie: ..o, 100 )

w tym: kwota netto: .............. zt (stownie: ............ /100) i nalezny podatek VAT ......... zt

(stownie: .................. )

w tym:

a) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych w wysokosci 88 % wartosci

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w kwocie brutto: ....... zt (stownie:
............ 00/100), w tym: kwota netto: .............. zt (slownie: ............[100) i
nalezny podatek VAT ......... zt (sfownie: ...........oceevee )

b)  wynagrodzenie ze pelnienie uslugi serwisu i konserwacji w okresie gwarandc;ji i
rekojmi w wysokosci 12 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1w
kwocie brutto: ....... zI {slownie: ............ 00/100), w tym: kwota netto:
.............. zt (stownie: ............/100) i nalezny podatek VAT ......... zt (slownie:

2. Poszczegolne terminy realizacji okreslonych robdt wraz z ich wyceng w zakresie
dotyczacym wynagrodzenia okreslonym w ust. 1 a) zostaty wskazane w Zalgczniku nr
5 stanowigcym Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, ckreslony w § 2.

3. Wykonawca okreslajagc  wynagrodzenie ryczaltowe osSwiadcza, ze na etapie
przygotowania oferty zapoznal sie z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wymaganiami w SIWZ oraz wykorzystal wszelkie srodki majace na celu rzetelne
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 a) zawiera wszystkie koszty niezbedne do nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy w
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zakresie realizacji rob6t budowlanych, a w szczegdinosci koszty prac
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu budowy, dworca tymczasowego
i toalet publicznych, wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkich prac,
podatkdw, ubezpieczen, gwaranc;i.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 b), obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie realizacji ustugi
serwisu i konserwacji, w tym koszty materiatldw eksploatacyjnych i wykonania
przedmiotu umowy, dostaw, transportu, dokonania odbioréw, ubezpieczenia,
gwarancji, rekojmi, optat, cla i podatki, w tym podatek od towaréw i uslug (VAT) oraz
podatek akcyzowy. Wykonawcy nie przystuguje zwrot przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow, oplat, podatkéw poniesionych przez Wykonawce
w zwiazku z realizacjg Umowy.

§6
ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie wynagrodzenie brutto o kiérym mowa w § 5 ust. 1 a) — tj. w zakresie robét
budowlanych migdzy Stronami wynikaé bedzie z Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego.

Kazda faktura za wykonane roboty musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego zawierajaca
w tresci:

a) nazwe zadania inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa holu, klatki schodowej, sali
wystawowej | synagogi oraz pomieszczeri towarzyszacych w budynku ZIH przy
ul.Tlomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej poswieconej grupie Oneg
Szabat i archiwum Ringelbluma. Etap I"

b) numer umowy

Fakture za wykonane roboty nalezy przestaé na adres Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowié bedzie spisany protokdl
odbioru czesciowego robdt i zbiorcze zestawienie wykonanych robét (narastajgco i w
okresie rozliczeniowym) dla robét odebranych przez Inspektora Nadzoru albo inng
wyznaczong przez Zamawiajgcege osobe i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
osobg przez niego upowazniong.

Podstawe do wystawienia faktur za ustugi konserwacji, serwisowania, obstugi stanowic
bedzie spisany protokdt odbioru czesciowego uslug i zbiorcze zestawienie wykonanych
czynnosci w ckresie rozliczeniowym zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe
przez niego upowazniong.

Kazdorazowo zaplata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury a dla faktury za wykonane roboty wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow wymienionych w ust. 16 umowy na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury z zastrzezeniem ust. 13.

Za dzien zaplaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Wartos¢ wynagrodzenia za wykonane roboty Wykonawcy ptatna fakturami czesciowymi
nie moze tacznie przekroczyé 90% kwoty brutto wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 5 ust. 1 a). Platnosé czesciowa moze dotyczyé jedynie uznanych przez Inspektorow
nadzoru juz wykonanych - zamknigtych etapdw robaot.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych
nastapi na podstawie faktury, ktdra zostanie wystawiona po koncowym protokolarnym
odbiorze robét.

Wraz z kazdg fakturg za wykonane roboty Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o
realizacji robot, za ktdre zostala wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziaiu
podwykonawcy. W przypadku ich realizacji z udziatem podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
oswiadczer Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) potwierdzajgcych otrzymanie
wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowoddw wplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy
(Y. ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktorzy przedlozyli zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg usfugi lub dostawy), biorgcych udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich o$wiadczeri oraz dowoddw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 16 Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty do dnia przedstawienia wszystkich oswiadczen oraz wymaganych dowodow

zaplaty.

QOswiadczenie, o ktérym mowa w ust.16 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w
tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczefi z
tytutu gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w
zakresie zawartych uméw z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizaciji przez strony.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktorych nie
zaptacit podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiajgcego roszczen
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie do 7 dni od dnia wezwania do zaptaty,
wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytulu ponidst Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze
potrgci¢ kwote, ktérg uiscit podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z wierzytelnosciami
jakie przyslugujg Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z umowa lub obowigzujgcymi wymogami
prawa bieg terminu platnosci rozpoczyna sie¢ po wyjasnieniu nieprawidiowosci, w
szczegobinosci uzupelnieniu brakujgeych dokumentéw oraz otrzymaniu faktury korygujacej
VAT (o ile niezgodnos¢ dotyczyla tresci faktury).

W przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy wystepujacy wspélnie (konsorcjum)
zaplata wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcéw wystepujacych
wspdlnie (konsorcjum) na rzecz:

a) jednego z wykonawcow wystepujgcych wspélnie - lidera konsorcjum lub partnera
- zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspdlnie, ktory wystawi
fakture lub rachunek — w takiej sytuacji Zamawiajgcy odpowiada za zaplate
wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia wobec pozostalego partnera/
partnerow/ podmiotow wystepujgcych wspéinie, lub

b) lidera i partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy
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podmiotami, co zostanie réwniez dookreslone w postanowieniach niniejszej umowy
najpézniej w dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy nie zlozono oswiadczenia
okreslonego w lit. a), lub

c) lidera i partnera (partneréw) — w czgsciach réwnych — w sytuacji braku zlozenia
oswiadczenia okreslonego w lit. a), braku przedlozenia Zamawiajgcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w lit. b) najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej
umowy lub gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny
sposob podziatu wynagrodzenia wykonawcow.

§7
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié Zamawiajgcego o zaistnieniu w
czasie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp,
jednak nie pozniej niz 3 dni liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniatej sytuacji.

W przypadku wynikniecia w czasie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot dodatkewych, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywad
ich przed zawarciem aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
pod rygorem braku zaplaty wynagrodzenia za ich wykonanie.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje pozostalego zakresu umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czesci przedmiotu umowy nie przeszkadzajg w jego
prawidlowej realizaciji.

§8
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy w zakresie robét budowlanych zostat
zrealizowany w terminie do ............. tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy w zakresie ustugi konserwacji, serwisu,
zgodnie z § 14 byl realizowany od dnia odbioru koricowego robot do dnia zakonczenia
okresu gwarancji i rekojmi przez okres o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

O terminie w zakresie robét budowlanych decyduje data zakoriczenia robot. Datg
zakoniczenia robot bedzie dzien zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru przy czym
gotowosé bedzie wymagala potwierdzenia przez Komisjg odbiorowq. Komisja odbiorowa
stwierdza i potwierdza faktyczny termin zakorniczenia robot. Datg zakonczenia robét jest
dzien faktycznego zakonczenia robét potwierdzony przez Komisje Odbiorowa przez
odpowiedni zapis w protokole z czynnosci odbiorowych. Czynnosci Odbiorowe
przebiegac¢ bedg zgodnie z § 12.

O terminie w zakresie konserwacji, serwisowania, obslugi decyduje data zakonczenia
okresu gwaranciji i rekojmi odpowiednio dla elementu nie krétsza niz 36 miesiecy od dnia
odbioru koicowego robét. W przypadku wystapienia wymiany urzgdzenia/elementu
objetego ustugg konserwacji, serwisowania, przez gwaranta termin gwarancji jest liczony
jeko termin 36 miesiecy od dnia gwarancyjnej wymiany urzadzenia/elementu objetego
ustugg konserwacji, serwisowania.

Wykonane i zgloszone do odbioru etapy przedmiotu umowy podlegajg odbiorowi
zgodnie z akiualnym na dzierh odbioru Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym.

Wykonawca winien dolozyé wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robdt objetych przedmiotem umowy oraz niezwiocznie
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poinformowaé Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych
skutkowaé lub skutkujacych opdznieniem.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przediuZzenie terminu
wykonania umowy w zakresie robdt budowlanych, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni
roboczych od zaistnialej okolicznosci, nie przediozy szczegdlowego wniosku wraz z
uzasadnieniem o przediuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§9
KIEROWANIE ROBOTAMI
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujgcy, ze
przedmiot umowy zostanie wykonany w sposoéb nalezyty. Wymaga sie aby
Wykonawca przedmiot zamdwienia wykonat osobami z kwalifikacjami opisanymi w pkt
IX ust.3 pkt 1 lit. b) SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to
niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana poszczegolnych oséb wskazanych w zataczniku nr 6 do SIWZ Wykaz oséb z
uprawnieniami” moze nastgpic tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze zglaszane
osoby posiadajg kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w pkt X
ust.3 pkt 1 lit. b) SIWZ. Zmiana moze nasigpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét budowlanych zobowigzuje sie dostarczy¢ do
Zamawiajgcego oswiadczenie (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskazac inspektora/ow nadzoru inwestorskiego lub inng
osobe (osoby), ktdra dokona przekazania terenu robét, bedzie nadzorowacd
wykonywanie robot i uczestniczyé w ich odbiorze.

§10
PODWYKONAWCY
. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu robét, ktore
bedzie wykonywal osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.

Na warunkach szczegdtowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé zlecenia przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, za
ktorych dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé.
Zamawiajgcy dopuszcza takze dalsze podwykonawstwo.

. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw i ich pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne
lub jego wiasnych pracownikéw.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
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budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczycé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawsitwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca lub
dokonania zmiany umowy podwykonawczej wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcag lub projektu tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacy
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig inny, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Ww. postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian umowy podwykonawczej. W
przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspodlnie
(uczestnikéw konsorcjum), umowy z podwykonawcami muszg byc zawierane w imieniu i
na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest
Konsorcjum (wykonawcy wystepujgcy wspolnie), kazdy z czionkdw Konsorcjum
(Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego
oraz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)} za zobowigzania pozostalych
czlonkéw Konsorcjum (Wykonawcow wystepujgcych wspdinie) wobec podwykonawcow i
dalszych podwykonawcoéw, w szczegodlnosci za te, ktdre zostaly uregulowane (zaplacone)
przez Zamawiajacego.

. Umowy, o ktorych mowa w ust. 4 oraz aneksy do nich, powinny by¢ zawarte w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie

sprzeczna z trescig niniejszej umowy zawartej z Wykonawcg, z przepisami prawa,
zasadami wspolzycia spolecznego lub interesem Zamawiajgcego. W szczegdlnosci
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na postanowienia umow podwykonawczych, na podstawie
ktérych Wykonawca:

1) bedzie posiadal mozliwos¢ dokonania potrgcenia wynagrodzenia
podwykonawcy lub jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

2) bedzie posiadal mozliwos¢ dokonywania potracenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub jego czesci z tytutu innych wierzytelnosci niz okreslone w
ust. 19 pkt 6) lub bez zachowania trybu okreslonego w ust. 19 pkt 5) lub 6),

3) nie przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego dotyczgcego umowy podwykonawczej,

4) okresli termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 13,

B5) nie przedstawi Zamawiajgcemu wszelkich zalgcznikéw do umowy
podwykonawczej,

6) bedzie mial mozliwosé naliczenia kary umownej podwykonawcy w wysokosci
wyzszej niz 20 % wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

7) wystepujac jako Konsorcjum nie bedzie zawierat umowy podwykonawczej w
imieniu i na rzecz wszystkich czlonkéw Konsorcjum,

8) wumowie podwykonawczej okresli krotszy termin okresu odpowiedzialnosci za
wady robot wykonanych przez podwykonawcow niz okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z ww. tytulu,
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8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

9) w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowigcym zalgcznik do niej)
okresli wynagrodzenie podwykonawcy za poszczegolne roboty/prace/
materialy, w wysokosci wyzszej niz wartos¢ okreslona w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca (harmonegramie do tej umowy).

Ww. postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
podwykonawczej.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcsg, bez zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy.

W sytuacji ckreslonej w ust. 8 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci:
odmowy podpisania protokotdw odbioru robot z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce
do czasu dostosowania warunkow umow podwykonawczych do ustalen okreslonych w
niniejszej umowie z Wykonawcg oraz prawo do naliczenia kary umowne] w
zryczaltowane] wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za
generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowien niniejszej
umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robét wykonanych przez
podwykonawcow nie bedzie krotszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe Zzadanie Zamawiajgcego przedstawic
oryginat umowy z podwykonawcs.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej ani nie moze nastepowaé
pézniej niz termin zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotern s3 roboty budowlane i do projektu jej
zmian w sytuacjach okreslonych w ust. 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu oryginat zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa
wust. 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy wskazanej w § 5 ust.1. Wylgczenia o ktérym
mowa powyzej nie stosuje sie do umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.
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18. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca, zwang dalej Umowa Podwykonawczg, w dniu otrzymania
takiej zgody Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przedstawic Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonawce i Podwykonawce kopie waznych polis ubezpieczenia pracownikéw
Podwykonawcy od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) oraz
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku 2z prowadzong dzialainoscig (OC),
potwierdzajgcych zawarcie takich uméw ubezpieczenia na okres nie krotszy niz okres
realizacji Umowy Podwykonawczej zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca;
2) poinformowac Zamawiajgcego i Inspektora na piSmie o terminie podjecia wykonania
robot przez Podwykonawce, przy czym termin ten nie moze byc¢ krotszy niz 3 dni przed
dniem zloZzenia powiadomienia przez Wykonawce;

3) zlozy¢ w oryginale oswiadczenie wlasne oraz oswiadczenie Podwykonawcy,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednioc Wykonawcy i
Podwykonawcy, w ktérych Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie wobec
Zamawiajgcego:

a) nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktérym uplyngt termin zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, poinformowaé Zamawiajgcego
0 opdznieniu w zaplacie oraz wskazaé przyczyny powstania opéznienia;

b) na kazde Zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
od otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o:

- zakresie robot wykonanych przez Podwykonawce, zasadach i terminie ich odbioru,

- wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonania robét na
podstawie umowy Podwykonawczej,

- wysokosci wynagrodzenia zaplaconego Podwykonawcy z tytulu wykonania robot na
podstawie umowy Podwykonawczej i terminie zaplaty, a nadto przedstawi¢ w terminie 2
dni wszelkie dokumenty, ktérych Zgda¢ bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia
powyzszych ckolicznosci,

¢) przedstawic liste 0séb reprezentujgcych Podwykonawce oraz ich numery telefonow i
faksow oraz adresy e-mail.

19. W przypadku wyraZzenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie Umowy

Podwykonawczej, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) dokonywadé odbioru Robét od Podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru
przez Inspektora nadzoru;

2) przedstawiajgc do odbioru przez Zamawiajgcego jakiekolwiek Roboty, przediozyé
Zamawiajgcemu oswiadczenie o realizacji tych Robét z udziatem lub bez udzialu
Podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udzialem Podwykonawcy, nadto takze
os$wiadczenie o:

a) odbiorze robét od Podwykonawcy lub zgloszonych zastrzezeniach,

b} terminie usunigcia zastrzezen,

c) wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcey z tytulu robdt wykonanych przez
Podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zaptacie tego wynagrodzenia
Podwykonawcy;

3) na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia
naleznych Podwykonawcy z tytulu wykonania Robdt objetych Umowa Podwykonawczg
oraz przedstawic kopie dokumentédw potwierdzajgcych odbiér tych Robét od
Podwykonawcy lub zgtoszone zastrzezenia, termin odbioru tych Robét lub zgloszenia
zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy a nadto przedstawic
wszelkie dokumenty, kiore zgdac bedzie Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych
okolicznosci;

4) na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego, niezwlocznie po jego otrzymaniu,
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wstrzymac wykonywanie robdt przez Podwykonawce,

5) nie dokanywac potracer wynagrodzenia Podwykonawcy z tytulu innych wierzytelnosci
niz okreslone w pkt 6) ponizej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz pod rygorem skutkow okreslonych w § 14 ust.
1 lit. m) umowy, Zgoda Zamawiajgcego moze by¢ wyrazona po uprzednim
przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce uzasadnienia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadnosé potracenia,

6) przed dokonaniem potrgceri kar umownych, zwigzanych z realizacjg inwestycji
okreslonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia Podwykonawcy, wystgpi¢ do
Zamawiajgcego o zgode na ich dokonanie, pod rygorem niewaznosci dokonanego
potracenia oraz pod rygorem skutkéw okreslonych w § 14 ust. 1 [it. m) umowy. W
wystgpieniu powinna by¢ wskazana kwota oraz podane numery fakiur lub faktury, z
ktorych ma zosta¢ dokonane potrgcenie, jak rowniez szczegolowe uzasadnienie
podstawy potracenia / potracen. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie do 14 dni od
dnia przekazania kompletnego ww. wystapienia Wykonawecy do przekazania
Wykonawcy swojego stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy
wyrazenia zgody na potragcenie.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny
brutto podanej w ofercie, ti.......cccirvvnveceniiinieeen Zitw formie.......cooceeeeeveviiieieens
2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego wynikajgcych z realizacji niniejsze] umowy bez potrzeby uzyskania
zgody Wykonawcy. Zabezpieczenie moze byé wniesione w:

a. pienigdzu,

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia @ listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz

wymienione powyzej.

3. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno uwzgledniac¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% calego
zabezpieczenia z terminem do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w wysoKosci
30% catego zabezpieczenia z terminem do konca okresu gwarancji i rekojmi.

4, Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej powinno wynikac jednoznacznie gwarantowanie
wyplat naleznosci w sposob nieodwolalny, bezwarunkowy i na pierwsze Zadanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach stanowigcych podstawe
do zgdania wyptaty naleznosci. Dokument wniesienia zabezpieczenia nie moze
zawiera¢ zadnych dodatkowych wymagan od Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w tym
sktadania jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen, dokumentéw, dokonywania
czynnosci, np. zadania posrednictwa banku Zamawiajgcego lub innej tego typu
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instytuciji, potwierdzenia autentycznosci podpisu lub ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek kosztow.

Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zzostanie
zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania koricowego odbioru
przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, albo zostanie w calosci lub odpowiedniej czesci zatrzymana,
gdy Zamawiajgcy wniesie zastrzezenie co do nalezytego wykonania umowy.

. Kwota stanowigca 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona Wykonawcy nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

. Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia na inng przewidziang przepisami
Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci zmiany umowy.

. W razie wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w
przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz w
pienigdzu, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego waznosci
nie pézniej niz w terminie 30 dni przed upltywem terminu waznosci. W przypadku braku
wniesienia zabezpieczenia/ przediuzenia waznosci zabezpieczenia w ww. terminie
Zamawiajgcy ma prawo do wystgpienia do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poreczyciela z
zadaniem zaptaty catosci kwoty z tytulu udzielonej gwarancjif poreczenia do czasu
wniesienia nowego zabezpieczenia/ przediuzenia jego waznosci. Zabezpieczenie musi
dotyczy¢ catego okresu realizacji umowy przez Wykonawce.

Rozwigzanie umowy, w tym cdstgpienie od umowy nie powoduje wygasniecia podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
KONTROLA 1 ODBIOR ROBOT
Podstawg odbioru korficowego robot budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 craz postanowieniach umowy.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego:

1) z 2-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robodt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy jak rdwniez
zawiadomienia za posrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem zwrotnym.
W tym samym terminie przediozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt
protokotu odbioru,

2) z 7-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru czesciowego w
formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia za posrednictwem
poczly elektronicznej za potwierdzeniem zwrotnym. W tym samym terminie przedtozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru.

Zamawiajgcy wyznacza termin:

1) odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czesciowego nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu musi byé potwierdzony przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy co upowaZnia Wykonawce do
wykonywania kolejnych robét bedacych technologicznym nastepstwem.
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9.

Z czynnos$ci odbioru czesciowego strony spiszg protokot zawierajgcy opis przebiegu
czynnosci, wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych
wadach i usterkach przedmiotu zamdwienia lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy
uczestnikdw odbioru,

Wykonawca usunie wady w terminie do 14 dni od daty podpisania protokoiu ze
zgtoszonymi wadami (lub w przypadku cdmowy podpisania ww. protokotu — od daty
doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotu) i zawiadomi Zamawiajgcego o
gotowosci do ponownege odbioru - za posrednictwem poczty elektronicznej za
potwierdzeniem zwrotnym, a nastepnie pisemnie o ich poprawieniu. Zawiadomienie
Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robét. Po tym terminie nastapi ponowny
odbior. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przed koricowym odbiorem robdét zobowigzany jest uzyskaé pozytywng
opinie strazy pozarnej, sanepidu oraz inne niezbedne opinie, uzgodnienia, wymagane
przepisami prawa.

Jesli wady uniemozliwiajg normalne uzytkowanie przedmiotu umowy, fakt ten zapisuje sie
w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru
przedmiotu umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usuniecia wady. Jezeli wady
nie mozna usungé Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6 Zamawiajacy moze
odstagpic od umowy w czesci lub w calosci.

10. Czynnosci odbioru koricowego bede przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

1) Odbioru koricowego robot dokonuje komisja odbiorowa powolana przez
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zobowigzany jest zglosic Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robét
pisemnie. Do zgloszenia Wykonawca dolgcza kopie z dziennika budowy z wpisem
Kierownika budowy o zakonczeniu robét.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceneg prawidlowego wykonania
robot zglaszanych do odbioru najpézniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru.

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a)} oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robdt,

b) dzienniki budowy,
c) tabele potwierdzajgca spelnianie warunkow TSI PRM,
d) pozytywne zaswiadczenie Sanepid i Panstwowe] Strazy Pozarnej,

e) pozwolenie na uzytkowanie, jesli jest wymagane lub zawiadomienie o
zakonhczeniu robot zlozone do Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego (wymagane jest aby na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
byto ziozone do WINB odpowiednio zawiadomienie o zakoriczeniu robot lub
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie),

f) kopig dokumentéw zloZzonych do WINB przy wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robdt,

g) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami i certyfikatami,
h) komplet kart gwarancyjnych dla urzgdzen,
i) komplet DTR dla urzgdzen wraz z projektami umow serwisowych,

j) komplet protokoldw z préb i badan dla urzadzen i instalacji, dla urzadzen
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1.

dozorowych protokét odbioru dokonany przez Transportowy Dozdr Techniczny,

k) odbior prac konserwatorskich dokonany przez urzgd Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw/ MKZ

1) harmonogram szkolen personelu uzytkownika dla obstugi urzgdzen i systemow,

m) kopig projektu powykonawczego (w tym projektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane
przez Projektanta, dokumentacja opatrzona opisem ,DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA™ podpisana przez Kierownika robdt, sprawdzona i
zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

n) instrukcje obslugi obiektu po przebudowie zawierajaca w szczegdlnosci:
zestawienia powierzchni pomieszczen, zestawienia licznikdw, schematy,
informacje niezbedne dla prawidlowej eksploatacji obiektu przez uzytkownikow.
Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarzadca obiektu.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w czterech egzemplarzach
(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej na plytach CD w
formacie skanu z wersji papierowej).

5} W terminie do 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbicru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

6) Komisja sporzadza protokét rozpoczecia czynnosci odbiorowych, w ktérym oznacza
harmonogram prac i spotkan komisji, spis dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek odbiorowych,
termin na usuniecie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych podczas przegladu
w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Prace Komisji powinny odbywac sie w sposdb umozliwiajgcy zakorczenie czynnosci
odbiorowych w terminie nie przekraczajgcym 28 dni od dnia ich rozpoczecia.

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje
decyzje:

8.1) dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploataciji,

8.2) dokonania odbioru robot z usterkami,

8.3) o odmowie dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje sie do
eksploataciji, Wykonawca nie usunat wad i usterek wykazanych podczas czynnosci
odbiorowych, wady robét zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikdw.

9) Komisja odbiocrowa sporzadza protokét z zakonczenia czynnosci odbiorowych, w ktérym
oznacza: przebieg czynnosci, opis przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu
zakonczenia robdt, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 8., informacje o przekazaniu do
eksploatacji.

10) Jezeli Komisja podejmie decyzje o odmowie dokonania odbioru to Wykonawca, po
usunieciu wad, dokonuje ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru i wszystkie
czynnosci odbiorowe prowadzone wg postepowania wyzej opisanego w pkt. 2-9
przeprowadza sie ponownie.

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robdt na dzien zgloszenia
gotowosci robét przez wykonawce, naliczane sg kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 lit.
a).

12) Jezeli wady nie mozna usunac lub jesli Wykonawca wady nie usungt Zamawiajgcy ma
prawo do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt ekspertyz i opinii dotyczacy
wady poniesie Wykonawca.

§13
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 3-letniej rekojmi oraz gwaranciji jakosci na roboty
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10.

objete catym przedmiotem umowy (w tym na uzyte materiaty budowalne i inne wyroby)
liczac od dnia konicowego odbioru robot. W przypadku odbioréw czesciowych
odpowiedzialnosé biegnie od odebrania robdt protokotem czesciowym, a konczy tacznie
z uplywem odpowiedzialnosci za roboty odebrane protokclem koricowym.

W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
577 kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia zgodnie
z gwarancjg producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krotszy niz termin
wskazany w ust. 1 przyjmuje sie termin okreslony w ust. 1.

Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uplywie
terminu okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego

uptywem.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zostac¢ dokonane w formie pisemnej,
faksem lub e-mailem. Zamawiajgcy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie wyznaczy mu
jednoczesnie termin do jej usunigcia nie diuzszy niz miesigc. W szczegolnie
uzasadnionych przypadkach termin ten moze by¢ dluzszy.

W przypadku wystapienia usterki majgcej bezposredni wplyw na funkcjonowanie
Zamawiajgcego (np.: awaria ogrzewania, wentylacii, instalacji energetycznej, } usuniecie
usterki, zgodnie z Zalgcznikiem nr 8 do Umowy, nalezy dokonaé w ciagu 24 godzin od
zgloszenia.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub ich nie usunie, zgloszone wady
moga zosta¢ usuniete przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usterkowych.

W zakresie nieuregulowanym umowa do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sig
odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.

Celem ustalenia szczegdléw postepowania w okresie gwarancyjnym Wykonawca
podpisze i zlozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjna, ktorej tresc
stanowi Zalgcznik nr 8 do niniejszej umowy dla oznaczenia Osdb zglaszajgcych wade,
Oso6b przyjmujgcych zgloszenie, terminéw, sposobu reagowania na zgtoszenie wady,
potwierdzania usunigcia wady gwarancyjnej. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego
— karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy ale
mogg by¢é doprecyzowanie odpowiednio do specyfiki urzadzen i systemow
serwisowanych przez Wykonawce. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego - karty gwarancyjne okazaly sie sprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy — zastosowanie bedg mialy postanowienia umowy. Wady i usterki stwierdzane w
okresie gwarancji bedg zglaszane na formularzu, ktdrego wzor stanowi Zatgcznik nr 4 do
umowy chyba, ze bedg to wady i usterki zglaszane w ramach Zasad opisanych w punkcie
8.2. Opisu Przedmiotu Zamdwienia, kiory stanowi Zatgcznik nr 10 do SIWZ i jest
integralng czescig Umowy.
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§14
OGOLNE WARUNKI SERWISOWANIA, KONSERWACJI

1. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowigzany jest do wykonywania czynnosci
serwisowania, konserwacji urzadzen zainstalowanych w ramach wykonanych przez
Wykonawce robot budowlano-montazowych przez okres wskazany w § 8 ust. 2.

2. Wykaz urzadzen podlegajacych czynnosciom z ust. 1 stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy.

3. Specyfikacja czynnosci w ramach ustugi konserwaciji, serwisu, Istotne warunki uslugi
okresla Zalgcznik nr 7 do umowy.

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary:

a)

b)

d)

9)

h)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 8 ust.1 -
w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 a) za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

za opdznienie w wykonaniu poszczegdinych etapow przedmiofu umowy w terminach
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia bruttc okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym za
poszczegolne etapy przedmiotu umowy za ktdre nastgpito opdznienie - za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w odniesieniu do poszczegdinych termindw okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym,

za opdznienie w usunieciu wad lub usterek zgioszonych w protokotach odbioru
podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym
terminie - w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1a) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

za rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
Sust. 1,

za rozwigzanie umowy przez Wykonawce (wypowiedzenie lub odstgpienie od
umowy) z powodu okolicznosci nie lezgcych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto ckresionego w § 5 ust. 1,

za brak realizacji przez Wykonawce obowigzkdow wynikajgcych z postanowien
okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy lub ich nienalezytg realizacje, w
tym w szczegdinosci obowigzkow okreslonych w § 1, 2, 3, 4 umowy, — w wysokosci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1a), za kazdy brak
wykonywania ww. obowigzkéw [ub kazde nienalezyte ich wykonywanie, z
zastrzezeniem lit. h)- x)

za brak przestrzegania postanowien umowy w zakresie okreslonym w § 3ust. 9 —-w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1a) za
kazdy rozpoczety dzierh — w odniesieniu do kazdego umieszczenia informacji lub
reklamy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego,

za brak przekazania Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 11 wyjasnien
lub dokumentow okreslonych w § 3 ust. 11, 12 — w wysokosci 5 000 zi- kazdorazowo
za kazdy brak na kazde zgdanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy w formie
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)

k)

P)

q)

B

pisemnej i za kazde ww. zgdanie, na ktére Wykonawca nie odpowiedzial lub nie
przedstawit wymaganych dokumentdw lub wyjasnien,

za brak zapfaty Iub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1a), za kazdy dzien opdZnienia,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za
kazdy brak przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

za nieprzedlozenie oryginatu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
10 000 zt za kazdy brak przedtozenia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
10 000 zt za kazdy brak,

za brak wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem okreslonym w § 10 ust. 19 pkt
5) lub 6) - w wysokosci 20 % wartosci kwoly bedacej przedmiotem kazdego
dokonanego potracenia - za kazdy brak.

za opéznienie w dotrzymaniu termindw wykonania czynnosci serwisowych
przedstawionych w Harmonogramie Prac Konserwacyjnych - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 b) za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia, wzgledem termindw wskazanych w Harmonogramie Prac
Konserwacyjnych,

za opoznienie w usunieciu wad lub usterek zgloszonych w protokole przegladu w
okresie gwarancji zrealizowanego przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie -
w wysokosci 1 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 b) za
kazdy rozpoczety dziel opoznienia;

za opéznienie w podjeciu dziatan w czasie reakcji okreslonym w Zasadach — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 b) Umowy za kazdg
rozpoczety godzine opéznienia;

Za opozZnienie w usunigciu awarii zgloszonej w trybie alarmowym - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. b) za kazda rozpoczetg
godzine opdéznienia;

za opdznienie w usunieciu awarii zgloszonej w trybie pilnym - w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. b) za kazdg rozpoczety
godzine opéznienia;

za opoznienie w usunieciu awarii zgloszonej w trybie zwyklym - w wysokosci 0,1 %

catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonege w § 5 ust. 1. b) za kazda rozpoczety
godzine opoznienia;

za odmowe przyjecia Zlecenia Prac Technicznych - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 b) za kazdg odmowe przyjecia Zlecenia;

za opoznienie w przekazaniu Kosztorysu Prac Technicznych w terminie wskazanym
w Zasadach - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okresionego w § 5 ust. 1 b)
Umowy za kazdy rozpoczely dzien opoZnienia;

Za opoznienie w realizacji Zlecenia Prac Technicznych - w wysokosci 1 %
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catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego Zlecenia Prac
Technicznych;

w) za odstapienie w calosci lub w czesci przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od
realizacji danego Zlecenia Prac Technicznych z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto naleznego za dane
Zlecenie Prac Technicznych.

W przypadku nienalezytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Zasad w tym w szczegdlnosci w zakresie opodZniania
przystapienia do usuwania wad/usterek, badz nie przystgpienia od ich usunigcia,
Zamawiajacy oprécz okreslonych w ust. 1 kar umownych uprawniony jest do usuniecia
zgloszonych wad/usterek lub do powierzenia prac w celu usunigecia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (w tym zwigzanym z ewentualng utratg przez Wykonawce
gwarancji na Urzgdzenia). W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady/usterki (w tym réwniez w zwiazku z utratg gwarancji)
poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Kazdy z przypadkdw okreslony w ust. 1i 2 stanowi samodzielng podstawe do naliczenia
kar umownych.

Wykonawca moze zwolnic sie z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku
dzialania sity wyzszej (§ 18 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie bedg naliczone tylko za okres
trwania przeszkody spowodowanymi ckolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy zastrzega sobie praweo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokosé kar umownych do wysckosci rzeczywiscie poniesionej szkody
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadkach, w ktérych nie
przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia naleznosci z tytutu naliczonych kar
umownych lub innych naleznosci z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej
akceptacii.

Kary umowne pfatne beda w terminie ckreslonym w wezwaniu/ nocie obcigzeniowej
wydanym/ wydanej przez Zamawiajgcego.

Potrgcenia dokonuje sie przez ztozenie o$wiadczenia skierowanego do strony. Potrgcenia
mozna dokonac réwniez wowczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie sg jeszcze wymagalne,
gdy jedna z nich jest wymagalna lub ocbydwie sg wymagalne.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajgcemu, w tym rowniez za
szkode wyrzadzong przez osoby, ktdrymi Wykonawca postuzyt sie przy wykonywaniu
ustug w ramach Zasad.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstapié od umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji robot budowlanych albo
zaniechalt ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
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b)

g)

h)

)

jezeli Wykonawca pozostaje w opoznieniu w realizacji umowy lub jej czesci
w stosunku do terminéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez
okres co najmniej 14 dni,

Wykonawca nie placi swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
przedmiotem umowy iflub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 15 dni
w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych
przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca nie przedstawit w terminie okreslonym w § 3 ust. 11 wyjasnien lub
dokumentow okreslonych w § 3 ust. 11, 12,

Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie
przediozyl polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowag, w terminach
wskazanych w umowie,

Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy 2z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

Wykonawca pomimo wezwania do usunigcia naruszenia nie wykonuje robot zgodnie
z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w
szczegdlnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe Iub 0 ochronie $rodowiska,

jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,

w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

2. Umowne prawo odstapienia od umowy moze byé¢ wykonane w terminie do 6 miesiecy od
dnia wystgpienia przesianki bedacej podstawg do odstgpienia.

3. Odstgpienie od Umowy powinnc nastapic w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

4, W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy zostang rozpoczete czynnoSci

inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odsigpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. W
protokole inwentaryzacji strony przedtozg zestawienie swoich roszczen,

b} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgednionym na

c)

d)

koszt Strony, ktora ponosi odpowiedzialnosc za odstgpienie od Umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce
wiasnosci Zamawiajgcego.

§17
NADZOR
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10.

11.

12.

13.

Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad robotami cgélnobudowlanymi sprawowaé bedzie:
Leszek Kulawiec 1el.512191198..................
e-ail...leszek kulawiec@gmail.com....

Wykonawca ustanawia kierownika robét:

Wszelkie pisma, w tym oswiadczenia i zawiadomienia beda kierowane:

a) w przypadku Zamawiajgcego na adres jego siedziby.

Kazda ze stron zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowac drugg strone na pismie
0 zmianie oséb lub danych, o ktérych mowa w ust. 1-3. Zmiany te nie wymagajg
wprowadzenia zmian do tresci umowy.

Inspektorzy nadzoru w branzach nie majg prawa do dokonywania ingerencji skutkujgcych
podwyzszeniem kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego Ilub
przediuzeniem terminu realizacji umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na w formie pisemne;j.

Do kontaktéw z Wykonawca, nadzorowania wykonywania usfug konserwacji i serwisu

upowazniony jest nastepujacy przedstawiciel Zamawiajacego:
tel. kom. +48 , faks:
, e-mail: :

Do kontaktdéw z Zamawiajgcym, nadzorowania wykonywania ustug konserwacji i serwisu
upowazniony jest nastepujgcy przedstawiciel Wykonawcy: , tel.
kom. +48 , faks: , e-mail:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowaé w formie pisemnej drugag
Strone o zmianie oséb lub danych, o ktorych mowa w ust.6 i 7 powyzZej. Zmiany te nie
wymagajg wprowadzenia zmian do tresci Umowy.

Wyznaczony w ust. 6 przedstawiciel Zamawiajacego nie ma prawa do podejmowania
uzgodnien skutkujgcych podwyZzszeniem kosztéw, zmiany lub przedluzeniem terminu
realizacji Umowy.

§18
SILA WYZSZA
Dla potrzeb Umowy ,Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, kitérego wystapienie jest
niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie,
ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére
uniemozliwiajg wykonywanie zamaowienia.

Na czas dzialania Sily WyZszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykonaé danege
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sily Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej
Umowy ze wzgledu na dzialanie Sily WyZszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia
wykonania Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugq Strone z
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powodu niedopeinienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron

o zajsciu przypadku Sily Wyzsze|. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie,
Strona, ktéra dokonala zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podjaé wszystkie alternatywne dzialania zmierzajgce do
wykonania Umowy, ktdrych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze,.

W przypadku ustania Sily WyzZszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych

obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

§19
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagajgcych
zmiany decyzji budowlanej ani zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli
koniecznos¢ wprowadzenia tych zmian pojawila sie dopiero w trakcie realizacji
umowy,

robot zamiennych, jeZzeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych, zgodnie z wyceng okreslong w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub wg SEKOCENBUDU z daty ziozenia oferty, gdy brak wyceny w ww.
harmonogramie,

robét zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy
Pb z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wczesniejszym uzgodnieniu
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych - bez koniecznosci zwigkszania
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy,

zaniechania wykonania robét, ktérych wykonanie w trakcie realizaciji stalo si¢ zbgdne
- a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym
obnizeniu wartosci wynagrodzenia o wartos¢ robét zaniechanych zgodnie z wyceng
wskazang w harmonogramie rzeczowo — finansowym lub wg SEKOCENBUDU z daty
zlozenia oferty, gdy brak wyceny w ww. harmonogramie.

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmujacym
przygotowanie pomieszczen dla najemcy, po wyborze najemcy, w tym przypadku
zmianie moze ulec zakres robot, termin realizacji zamodwienia oraz wynagrodzenie
wykonawcy,

wprowadzenia materialow lub urzadzen nowszej generacji, w przypadku pojawienia
sie na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy Ilub umoZiiwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt nie
wymagajacych podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawey, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz jednostka projektowa,

zmian dotyczacych wykonania przedmiotu umowy, ktére wynikajg z zalecen organéw
administracji publicznej - w tym przypadku zmianie moze ulec zakres robdt, termin
realizacji zamowienia oraz wynagrodzenie wykonawcy,
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8) zmian, w przypadku gdy koniecznoS¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie
przedmiotu zamowienia - w tym przypadku zmianie moze ulec zakres robot, termin
realizacji zaméwienia oraz wynagrodzenie wykonawcy,

9) jezeli koniecznosé wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, lub zmiang decyzji Pozwolenie na budowe,

10) zmian w sporzadzonym przez Wpykonawce Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia zmian do tego dokumentu pojawita
sie¢ w trakcie realizacji umowy, w szczegodlnosci jezeli zmiany w Harmonogramie
wynikajg z koniecznosci zmiany organizaciji robét,

11) zmiany terminu realizacji umowy w szczegodinosci, gdy:
a) zmiana terminu bedzie nastepstwem dzialania organéw administracji,
b) wystapi sita wyzsza, majgca istotny wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

¢) pojawily sie okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawierania
umowy, zwilaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét
dodatkowych,

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo sie niemozliwe z powodu
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiajgcego.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje
przedmiotu umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

12) zmiany podwykonawcdw, zgodnie z zasadami przewidzianymi w postanowieniach
SIWZ, niniejszej umowy oraz Kodeksie cywilnym.

. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na pismie drugiej strony

o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych koniecznosé
Zmian w umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu
do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20

TAJEMNICA | POUFNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacii
dotyczacych Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczacych prowadzonej przez
Zamawiajacego dzialalnosci, jego klientéw, danych osobowych, ekonomicznych,
marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych,
uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg zadan objetych Umowa, chyba ze
Zamawiajacy uprzednio zwolni Wykonawce na pismie z takiego obowiazku lub obowigzek
ich ujawnienia wynika z przepiséw prawa. Obowigzek zachowania poufnosci wigze Strony
w okresie obowigzywania Umowy oraz w okresie 3 lat od jej wygasnigcia lub rozwigzania.
Informacje wskazane w ust. 1 s dalej zwane ,Informacjami”.
Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informaciji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposoéb, a takze pozyskanych przez Wykonawce
bez wiedzy Zamawiajgcego.
Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegdlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim.
Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest
to niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
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podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie przez
podwykonawcow w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wtasne.
W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sadu, organu
administracji panstwowej, samorzadowej, badz innego uprawnionego organu do
ujawnienia Informacji, albo koniecznosc¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepisow
prawa, wowczas Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie pisemnie powiadomic o tym
fakcie Zamawiajacego, a takze podjaé wszelkie dzialania konieczne do zapewnienia, by
udostepnienie Informacji dokonane zostalo w sposéb chronigecy przed ujawnieniem ich
osobom niepowotanym, w tym zobowigzuje sie poinformowac odbiorce Informacji o ich
poufnym charakterze.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania informacji poufnych otrzymanych od

Zamawiajacego wytgcznie w celach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informacii:

a) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

b) ktére sa powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazac
Zamawiajacemu przed ich ujawnieniem,

c) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa ani
zobowigzanie umowne wigZzace te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informag;ji i o ile Wykonawca nie zobowiagzat sie¢ do zachowania poufnosci,

d) w ktorych posiadanie Wykonawca wszedl zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

e) co do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

Zamawiajacy, za niedotrzymanie wskazanych w niniejszym paragrafie ustalen, moze

dochodzi¢ od Wykonawcy odpowiedzialnosci na zasadach przewidzianych w przepisach

prawa powszechnie obowigzujgcego.

§ 21
INNE POSTANOWIENIA
Ewentualne zmiany postanowien umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian osob, ktére sg odpowiedzialne za wykonywanie umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczgce przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przenie$c swoich wierzytelnosci wynikafgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie. Wierzytelnos¢ bedaca przedmiotem niniejszej umowy lub z nigj
wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami
— w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi — bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca przedstawit przed podpisaniem umowy polise OC potwierdzajgcqa, ze jest
ubezpieczony do kwoty co najmniej 2.000.000,00 zi.

Wykonawca oswiadcza, iz jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT. (do uzupeinienia
przy podpisaniu umowy).

Umowa podlega prawu polskiemu.
Spory powstale na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad

miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Zatgeznik nr 1 - Oswiadczenie

Zatacznik nr 2 - Wzor KNA (karty nadzoru autorskiego)

Zatacznik nr 3 — Wzér KM (karty materiatowej)

Zatacznik nr 4 — Wzor KZW (karty zgloszenia wady)

Zatgcznik nr 5 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zatgcznik nr 6 — Wykaz urzgdzen podlegajgcych serwisowaniu w ramach umowy,
Zatacznik nr 7 — Specyfikacja czynnosci w ramach ustugi konserwacji, serwisu. Istotne warunki
ustugi,

Zatgcznik Nr 8 — Wzdr Karty gwarancyjnej

Zatgcznik nr 9 — Kopia wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zatgcznik nr 10 — Dokumenty potwierdzajgce prawidlowa reprezentacje stron

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy
(NBZWA) oevvitiiniieiiiein i ettt r e ese s s ceenn e aa e en e eae e
niniejszym oswiadczam, ze:

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
3| O TR U TUPUPUN zawartej w dniu ...l r. z Wykonawca
..................... , rozliczone fakturg Wykonawcy nr....... Z dnia ........,wykonane przez
Podwykonawce do dnia zfoZenia niniejszego oswiadczenia i wymagalne do dnia
zlozenia niniejszego oswiadczenia, w tym w zakresie nastepujgcych wykonanych
robot:

2 PP
zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce w peinej wysokosci,

b) do dnia zloZenia niniejszego oSwiadczenia pozostato do zapltaty przez Wykonawce na
Wykonawce rzecz Podwykonawcy wynagrodzenie, rozliczone fakturg Wykonawcy nr

....... z dnia ........, niewymagalne w wysokosci ............... tytutem wykonanych robot
na rzecz Podwykonawcy,
c) termin wymagalnosci wynagrodzenia ckreslonego w lit. b) przypada w dniu ..............

d) migdzy Podwykonawcyg a Wykonawca nie istnieje zaden spdér, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy Iub
Zamawiajgcego o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty.

.....................................................................

Data, pieczeé i podpis
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

Warszawa, dnia ..o

miesigc/rok

Dla zadania: Przebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowe] i synagogi oraz pomieszczen
towarzyszacych w budynku ZiH przy ul.Tlomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stalej
poswieconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma. Etap |

1. Zamawiajacy: Zydowski Instytut Historyczny
im.Emanuela Ringelbluma

ul. Ttomackie 3/5, 00-960 Warszawa

2. Giéwny Projektant: Cube architekci kubicki
mizielinski sp.j. .........

3. Osoba odpowiadajaca na zapytanie — delegowana przez Gléwnego
Projektanta: Jarostaw Kubicki

4, Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.)., art. 20
ust. 1 pkt 4. lub postanowienia w umowach zawartych dla realizacji zadania.

5. Data pelnienia nadzoru: ..........coocovveeeeeenn T

6. Temat nadzoru - tresé zapytania:

Wypetnia zglaszajacy KNA: Wykonawca lub InZynier.

Zataczniki:
1.
2.
podpis zglaszajacego

T Klasyfikacja istotnosci tematu

Strona 67 z 90



Wypelnia zglaszajgcy KNA
1 pilne | O istotne D malo istotne

8. Wpiyw na koszty zadania

Wypelnia zgltaszajgcy KNA
O bez kosztowe (bez zmiany) | D oszczednosé kosztow | O doplata

9. Odpowiedz, stanowisko Projektanta:

Wypelnia Projektant.

10. Skutek
Wypeinia Projektant
O zmiana technologii O nowa pozycja robot [ rozwigzanie zamienne
O zmiana materialu O zmiana jakosci 0 zmiana ilosci
D zmiana zakresu 0O doszczegolowienie O rewizja
D wymaga uzgodnienia O inne:
Konserwatora

11. Stanowisko InZyniera

Wypelnia InZzynier

O skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany

0O wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiajgcego

O wymaga przeprowadzenia procedury zamoéwienia robot dodatkowych, przekazanie do
Zamawiajgcego
Uwagi:

.......................................................

..............................................................................................................................

pieczgtka i podpis osoby sprawujgcej nadzoér pieczet i podpis Inspektora nadzoru

Strona 68 z 90

N



KARTA MATERIALOWA NR .../B

Zatacznik nr 3 do Umowy

Nazwa kontraktu

i archiwum Ringelbtuma. Etap |

Przebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz
pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy ul. Tlomackie 3/5 w
Warszawie na potrzeby wystawy stalej poswieconej grupie Oneg Szabat

Nr Umowy

Zamawiajgcy

ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Biuro Projektowe

CUBE architekei kubicki mizielifiski sp.|.

Glowny Projektant

Jarostaw Kubicki

Inzynier Kontraktu

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Leszek Kulawiec

Wykonawca

Kierownik Budowy

Rodzaj Matenatu

Producent:

Kraj pochodzenia:

ZgodnoéE materialu

Planowana Data dostawy na plac budowy:

Planowana data wbudowania;

1.Aprobata lechniczna

Zalaczniki; 3.

Zgodnie z pkt. 4.1 Zobowigzania Ogdlne, wnioskuje o zgodg na zamdwienie | wbudowanie wiw Materialéw / Urzadzen.

Wypelinit:

Imig i nazwisko:

Zgodny z ofertg

2. Deklaracje Zgodnosci

Szacunkowa ilosé:

Zgodny z Dokumentacjg Projektowg

Zamienny

Podpis, data
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Zatwierdzenia Materlaléw/Urzadzen nr ........

Dala ‘Podpis
O D O
Inspekior nadzonu: Wriosek do NIE AKCEPTUJE AKCEPTUJE
uwzupelniania
Uwagi:
Data ‘Podpis
Projektant 1
o O O
(o ile jest taka
potrzeba): Whiosek do NI aBERETHE ANCERTHE
uzupetnienia
Uwagi:
Przedstawiciel Zamawiajacago po werylKac)i niniajszego whiosku Informuje, 26 Malaral/Urzadzenis Zostaio:
Data: Fodpis:
O O O
Whiosek do MNIE AKCEPTLUUE AKCEPTUJE
uZupelnienia
Uwagi:

Strona 70 z 90




Zatacznik nr 4 do Umowy

KARTA ZGLOSZENIA WADY

WYPELNIA ZGLASZAJACY
Numer zgloszenia aa/nr Ip/ mecirok
Data zgloszenia dd-mm- rok

Obiekt, nazwa i nr

inwentarzowy

Osoba zglaszajacaltel.

Opis wady: opisuje zglaszajgcy

Rodzaj wady wg kategorii okreslonej w Karcie Gwarancyjnej (zaznaczyc witasciwe — zaznacza
zglaszajacy)

O Awaria powodujaca brak mozliwosci eksploatacii jakiejkolwiek czesci obiektu
CJAwaria powodujgca ograniczenie mozliwosci eksploataciji jakiejkolwiek czesci obiektu
CIWady nie wplywajgce bezposrednio na eksploatacje jakiejkolwiek czesci obiektu
COWady pozostale

Podjete dzialania zapobiegawcze przez Zglaszajacego: opisuje zgtaszajgcy

WYPELNIA WYKONAWCA

Data przyjecia zgloszenia dd-mc-rok

Rejestrujacy zgloszenie

Osohby kontaktowe ze strony
Wykonawcy:
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Podjete dziatania: - wypetnia wykonawca
Custalono termin spotkania celem ustalenia szczegoétow

Cwystano ekipe celem rozpoczecia naprawy

Oinne:

Zrealizowane czynnosci:

Dokonano naprawy/ wymiany urzadzenia:

LITAK
CINIE

Jesli TAK , opisaé szczegdtowo:

POTWIERDZENIE ODBIORU PRAC USUNIECIA AWARII/WADY

Zgtaszam usuniecie awariifwady

Podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy:

Data:

Potwierdzam usuniecie awarii/wady

Podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiajace

Data:
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Zatacznik nr 6 do Umowy

Szczegolowy wykaz urzgdzen technicznych
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Zalacznik nr 7 do Umowy

Zakres czynnosci serwisowych. Istotne warunki ustugi

Specyfikacja czynnosci serwisowych,

W odniesieniu do urzadzen wymienionych w Zatgczniku nr 6 zakres wymaganych konserwacji
obejmuje co najmniej ale nie mniej i nie rzadziej niz czynnosci okreslone w DTR:
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Zatacznik nr 8 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

zadanie inwestycyjne: ,Przebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowej | synagogi oraz
pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy ul.Tiomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby
wystawy stalej poswieconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma. Etap I”
Gwarantem jest

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

zwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot Umowy nr ........ z dnia ,,,,,..... (Zwany dalej
KONTRAKT).

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot Umowy (w tym takze za czesci
realizowane przez Podwykonawcdw), zgodnie z postanowieniami Umowy a lakze
postanowieniami, o ktdrych mowa w punkcie 2.2.

1.3 Okres Rekojmi wynosi xx miesigcy od daty podpisania protokciu odbioru koncowego czyli
oddnia .............

1.4 llekroc¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wady, o ktérych mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:
a) zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

Karta gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady zgodnie
z postanowieniami Umowy.

2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do usuniecia wady w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajgcego;

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda co 6 miesigcy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji. Pierwszy planowy przeglad uzgodniono na dzien

3.2 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sklad komisji przegladowej bedg wchodzily co najmniej 3 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Przeglady
odbywac sig beda przy udziale zespoiu inspektorow nadzoru.
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3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

3.5Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegélowy wykaz wad i
usterek i przekazany Gwarantowi za powiadomieniem z wyznaczeniem terminu usunigcia
wad.

4. Tryby usuwania wad

Zaklada sie nastepujgcy klasyfikacje wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.
Za Awarie bedg uznawane wszystkie wady i wusterki powodujgce zaklocenia
w prawidiowym funkcjonowaniu Obiektéw w takim stopniu, Ze niemozliwa jest obsiuga
podréznych,

4.2 Pozostale wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujgce zakldcenia
w prawidlowym funkcjonowaniu Zamawaijgcego,

4.3 Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady w
terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia zgloszenia

4.4 Usunigcie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

5.1 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej lub w
formie e-mail.

5.2 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;j.

Adresy e-mail Wykonawcy:

Adresy e-mail Zamawiajgcego:

5.3 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysylaé na adres jego siedziby.

5.103378304 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 i 5.2 strony
obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczonag.

5.103378305 Gwarant jest ocbowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o
upadlosé lub likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Postanowienia korcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie postanowienia umowy nr ..... , przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
kodeksu cywilnego.

6.2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Zatacznik nr 10 do SIWZ postepowania: 2/05/2017
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oczekiwania Zamawiajacego zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia pt.
sPrzebudowa holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz
pomieszczen towarzyszacych w budynku ZIH przy ul. Tiomackie 3/5 w
Warszawie na potrzeby wystawy stalej poswieconej grupie Oneg Szabat i
archiwum Ringelbluma. Etap I" najpetniej opisujg zatgczone projekty w ich czesci
opisowej i poglgdowej. Projekt wykonawczy zawiera rozszerzony zakres prac w holu
stad w ramach procedury przetargowej wskazany zostal etap |.

1/ Projekt — czesé opisowa

Renowacja przestrzeni ogélnodostepnych Zydowskiego Instytutu Historycznego, a w
szczegolnosci pomieszczen przeznaczonych na wystawe stalg ma na celu
przywrocenie im reprezentacyjnego charakteru oraz umozliwic mozliwie
najwygodniejsza obsluge gosci odwiedzajgcych budynek i wystawe stalg.
Przedmiotowe pomieszczenia to wigkszo$¢ pomieszczen reprezentacyjnych
ogodlnodostepnych dostepnych w osi giéwnej obiektu.

Posadzka parteru nosi $lady ognia niszczgcego wnetrze podczas pozaru Wielkiej
Synagogi ktora zajmowata migjsce Blekitnego Wiezowca. Posadzka ta musi byé
szczegolnie chroniona podczas przebudowy.

Na pierwszym i drugim pietrze znajdujg sie sale wystawowe z ktdrych ta na pierwszym
pietrze przeznaczona bedzie na wystawe stalg, ktdrej koncepcja zostata wyloniona w
konkursie ogloszonym przez Zydowski Instytut Historyczny im Emanuela Ringelbluma.
Z péipieter klatki schodowej wioda drzwi do pomieszczeh pomocniczych tj. sanitariaty,
zaplecze socjalne z serwerownig, salka konferencyjna oraz pomieszczenie
wykorzystywane w celach wystawienniczych prezentujgcym sSwiat obrzgdku
judaistycznego. Docelowo pomieszczenie oprocz funkcji wystawienniczej ma nabyé
funkcji sakralnej.

OPIS KONCEPCJI

Renowacja przestrzeni ogéinodostepnych Zydowskiego Instytutu Historycznego, a w
szczegollnosci pomieszczen przeznaczonych na wystawe stala ma na celu
przywrocenie im reprezentacyjnego charakteru oraz umozliwic mozliwie
najwygodniejszg obstuge gosci odwiedzajacych budynek i wystawe stalg.

SCHODY WEJSCIOWE ZEWNETRZNE

Po pracach elektrycznych /montaz domofonu dla niepeinosprawnych/ nalezy dokonad
ponownego ulozenia wypoziomowania i stabilizacji istniejgcych blokow kamiennych.
Wszystkie szczeliny wypetnié fugg elastyczng odporna na zmienne warunki pogodowe
oraz stosowanie srodkow odladzajgcych.

Wykonania poreczy ze stali nierdzewnej na zewnatrz budynku.

HOL WEJSCIOWY ORAZ POMIESZCZENIA NA PARTERZE

W zwiazku z wzrostem obcigzeh w pomieszczeniach przeznaczonych na wystawe
stala | wynikajgcy z tego koniecznoscig wzmocnien w obrebie stropu nad parterem, w
miejscach wynikajacych z projektu kenstrukcyjnego nalezy zdemontowac okladziny z
trawertynu i zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych oraz dokonac wzmocnien
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konstrukcji. Szczegolowy opis wzmocnienia i kolejnos¢ prac podano w
opracowaniu konstrukcyjnym. Konstrukcje wsporczg nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie i przeciwpozarowo odpowiednio podciggi i stupy do odpornosci gtdwne;j
konstrukcji R120 a wzmocnienie stropéw do RE! 60 za pomocg malowania lub
obudowy systemowej z atestowanych plyt przeciwpozarowych.

Po wzmocnieniu stropéw i podciggéw oraz wykonaniu pod stropem elementow
instalacji elektrycznej zasilajgcej poprzez wypusty podtogowe wyposazenie wystawy
state nalezy odtworzy¢ okladziny gk. Sufity w holu, czytelni, toaletach, genealogii i
szatni na parterze po robotach wzmacniajgcych strop majg byé odtworzone jako
podwieszane (plyta g-k), szpachlowane, malowane na kolor bialy /NCS S 0500-N/. Na
sufitach ma byé ponownie zamontowany zdemontowany uprzednio istniejacy osprzet
elektryczny. Wysokosé sufitu jednolita w obrebie widzenia bezposrednio pod
wykonang konstrukcjg stalowa. Wykonanie wg technologii systemu producenta piyt.
Wykonczenie scian nie wykonczonych samoistnie- tynk mineralny klasy GP CS Ill o
ziarnistosci 0,3 mm, zacierany na gtadko, malowany matowg farba ceramiczng kiasy
I, w kolorze NCS S 0500-N. Wszystkie rewizje wykonag jako systemowe bezramkowe.
Nowg obudowe uwzgledniajgca nowe gabaryty wzmocnienie konstrukcji przewidziano
réwniez na stupach konstrukcyjnych.

Do zakresu zamowienia nie wchodzi:

- dostarczenie szafek,

- szafek depozytowych,

- relingdw dla pracownikow,

- wyposazenia szatni

- dostawa | montaz cato szklanej Scianki parawanowej

- wykonanie posadzki epoksydowe;j,

- dostawa | montaz drzwi na klatke schodowg z holu gléwnego na parterze.

- dostawa mapy interaktywne;j

- wykonanie inskrypcji na $cianach,

- instalacja CO

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych oraz opraw oswietlenia awaryjnego we
wszystkich pomieszczeniach w tym w sanitariatach

- wykonania floorbox-6w w pomieszczeniach czytelni i genealogii w ilosci 5 szt.

Wykonanie poreczy ze stali nierdzewnej przy podjezdzie dla niepetnosprawnych na
schodach w holu glownym wymaga likwidacji podjazdu dla oséb =z
niepetnosprawnoscig i zamontowanie poreczy ze stali nierdzewnej, ktéra umozliwi
podjazd osoby niepetnosprawnej poruszajgcej sie na schodotazie (dodatkowo,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na schodach szerszych niz 4 metry nalezy
umiescic porecze). Wedlug zatlgczonej specyfikacji schodotaz ma byé duzego zasiegu
— ma mieé¢ mozliwosé pokonania do 50 pieter.

TOALETA MESKA | DAMSKA, TOALETY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH.

Nalezy wykona¢ doposazenie toalet w wentylacje mechaniczng zgodnie z projektem
wentylacji. Po tych pracach nalezy wykonaé¢ sufit z plyt gk szpachlowanych i
malowanych na bialo jak sufity holu. Wszystkie rewizje wykonaé jako systemowe
bezramkowe. W lazienkach nalezy przewidzie¢ nastepujgcy =zakres prac:
kompleksowe uzbrojenie sanitariaidw w wentylacje mechaniczng, roboty
wykonczeniowe: demontaz wyposazenia wnetrz, demontaz sufitdw podwieszonych,
niezbedne wyburzenia scian i stropow umozliwiajgce montaz wentylacji oraz
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przywrocenie pomieszczen do stanu pierwotnego poprzez ponowny montaz
zdemontowanych elementow wykonczeniowych | wyposazenia wnetrz oraz
pomalowanie powierzchni nie wykonczonych samoistnie oraz zrobienie warstw
wyréwnujacych i wygladzajacych z zaprawy samopoziomujgcej. Szklane $cianki
miedzy ustepami nie wchodzg do zakresu zamoéwienia.

SPOCZNIK NA POZIOMIE 2,65

Pierwszy spocznik jest wprowadzeniem na wystawe stalg i zarazem jej poczatkiem.
Sciana nadwieszona nad istniejaca lamperie wykonana w formie oktadziny z gruzu w
zaprawie cementowej na podkonstrukcji stalowej. Po srodku Sciany powstanie
wykonczony tynkiem uszlachetnionym z pigmentem fragment, a na nim umieszczona
inskrypcja wykonana technikg zagtebionych liter w tynku /frezowanie w plytach szkia
piankowego zlicowanych z plaszczyzng scian i pokrytych tynkiem fak by stanowity
jedna calosé/. Oktadzina z gruzu oraz inskrypcja bez konstrukcji stalowej —
wykonawca wyloniony poza niniejszg procedurg przetargows, konieczne
uzgodnienia prac. Wykonanie inskrypcji i okladziny a takze montaZz nie wchodzi do
zakresu zamodwienia
Nalezy uporzadkowac spocznik i biegi schodéw przez:

= umocowanie gasnicy na systemowym wieszaku,

* wymiane kinkietéw i lamp kierunkowych oraz dodanie wbudowanych lamp
oswietlenia awaryjnego (zestawienie projektowanego oswietlenia znajduje
sie w zalgczniku 10A do niniejszego SIWZ).

* uporzgdkowanie przyciskow awaryjnych i przeciwpozarowych.

* usuniecie drewnianego stopnia i podproza prowadzacego do pomieszczenia
socjalnego.

» zastapienie istniejgcych drzwi drzwiami bezprzylgowymi w konstrukcji
plycinowej na podkonstrukcji aluminiowej z ramg aluminiowg z
samozamykaczem cato$¢ licowana ze $ciang i malowana tj Sciana
otaczajgca. Drzwi otwor istniejgcy 98,3x258,2 + wymiar docelowy po
likwidacji stopnia o wys. + 12,7; Oscieznica aluminiowa, wielokomorowa, o
wyijatkowo duzej sztywnosci, ukryta jest w Scianie i pomalowana na kolor
sciany staje sie calkowicie niewidoczna otwierana do s$rodka przy
zachowaniu wizualnego efektu licowania ze Sciang malowana na kolor
sciany (bezprzylgowe). Z ukrytymi wszystkimi elementami uzupetniajgcymi
system tj. zamkiem magnetyczno-mechanicznym, zawiasami regulowanymi
w 3 plaszczyznach — 3D, samozamykaczem, uszczelka samoopadajaca.

Skrzydto drzwiowe w konstrukciji ramy aluminium anodowanego pokrytego
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panelem pokrytym tynkiem identycznym jak sciana na ktérej sie znajduja;
wizualny efekt gtadkiej powierzchni. Szerokosé przejscia min. 80 cm, klamki
systemowe stalowe.

* zaslepienie kratki wentylacyjnej

» w celu schowania kanaléw instalacyjnych kablowych i o$wietlenia
awaryjnego nalezy poszerzy¢ podciagi - zabudowa gk szpachlowana i
malowana na kolor bialty /NCS S 0500-N/.

« zlikwidowanie grzejnika, a w jego miejsce zamontowanie plaszczyzny
sciany grzewczej- umieszczona w warstwie fermacell $ciany z gruzu.

« montaz oswietlenia kierunkowego reflektorowege na wbudowanym w
zabudowe gk podciggu szynoprzewodzie (zestawienie projektowanego
oswietlenia znajduje sie w zataczniku 10A do niniejszego SIWZ) .

* montaz w scianie gruzowej drzwiczek pokrytych gruzem z piktogramem
hydrantu.

*  Wykonczenie scian nie wykonczonych samoistnie- tynk mineralny klasy GP
CS Ill o ziarnistosci 0,3 mm, zacierany na gladko, malowany matowg farbg
ceramiczng klasy |, w kolorze NCS S 0500-N.

» uzupetnienie (ujednolicenie) ubytkow w podiodze lastrykowej przy pracach
zwigzanych z wymiang oscieznicy, wykonaniem stopni w przerabianym
otworze drzwiowym i innymi drobnymi ubytkami w obrebie oktadzin
lastrykowych Scian i podtag.

WYSTAWA STALA

Koncepcja pomieszczen na pietrze budynku w swoim zalozeniu ma stworzyé
przestrzen o charakterze pomnikowym , w tym celu architektura wystawy operuje
wyrazistymi gestami, oddziatywujacymi na zmyslowosé widza. Zamierzony efekt
powstal w oparciu o rygorystycznie dobrane srodki wyrazu w nastepujgcym zakresie:
- narracja opisowa prowadzona jest tylko w poziomie. Widz wchodzgc do pomieszczen
na wstepie ma w widoku jedynie architekture budynku i wystawy. Rezygnujemy z
tabliczek, tytutdw poszczegolnych czesci, drogowskazéw. Wyjatkiem sg pojawiajgce
sie na scianach cytaty z dokumentéw Archiwum Ringelbluma, wykonane metodg
wgtebionych w tynku liter. Czytelno$¢ uzyskujg dzieki pracy Swiatlocienia, bez
ingerencji koloru
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- zawezona kolorystyka wystawy utrzymana jest w odcieniach szarosci, czerni i
ztamanej bieli

- zaprojektowana na potrzeby wystawy architektura, w przewazajgcej czesci, zakiada
wykorzystanie trzech materiatow:

* postarzanego drewna debowego (stot w malej sali, instalacja drewniana,
parkiet na catej przestrzeni wystawy — wykonanie i dostarczenie tych

elementéw nie wchodzi do zakresu zamoéwienia),

*» malowanej na czarno stali (stot z kalendarium, antresola, gabloty -
wykonanie i dostarczenie stolu z kalendarium oraz gablot nie wchodzi do

zakresu zamowienia)

* okladziny z gruzu w zaprawie cementowej (Scianka na spoczniku, korytarz
z banka - wykonanie i dostarczenie okladziny nie wchodzi do zakresu
zaméwienia)

- ograniczenie do minimum ilosci multimediéw w celu utrzymania zmystowej obecnosci
widza.

PIERWSZE PIETRO, MALA SALA WYSTAWY STALEJ

Nalezy rozebrac istniejgce elementy wystawy czasowych tj. Sciane i zadaszenie.
Spocznik windy i we zostanie oddzielony od przestrzeni wystawowej Sciankg gk na
ruszcie, a istniejgce grzejniki zamienione na plaszczyzny sScian grzewczych.
Wyrdwnanie pasa lizeny az do wneki wejscia na sale wystawy statej z dwoch stron. Z
lewej strony wejScia- inskrypcja powstata w wyniku wglebienia w tynku liter, bez
ingerenciji koloru /frezowanie w plytach szkta piankowego zlicowanych z plaszczyzng
scian i pokrytych tynkiem tak by stanowity jedng catosc/ (wykonanie liter nie wchodzi
do zakresu zamodwienia, jedynie zamontowanie piyt z inskrypcjami).

Wszystkie Sciany tynkowane, tynk uszlachetniony z pigmentem, a istniejgcy drewniany
parkiet postarzony. Podtoga jest stylizowana w nastepujgcy sposob: postarzanie
poprzez piaskowanie, szczotkowanie, lugowanie, postarzanie preparatem
koloryzujacym, zabezpieczenie woskiem. Dopiero po tych pracach nastgpi
zabezpieczenie preparatem antyogniowym. Nalezy w porozumieniu z wykonawca tej
czesci wylgczonej z postepowania uzgodnic sposdb zabezpieczenia parkietu zgodny
Zz ponizszymi wytycznymi, przy utrzymaniu wizualnego efektu, okresSlonego przez
projektantow spetniajgcy wymaog trudno zapalnosci W miejscu gdzie maja sta¢ meble
przewidziano floorbox'y. Instalacja oswietlenia awaryjnego i instalacja
przeciwpozarowa ulegnie uporzadkowaniu.

Zestawienie projektowanego oswietlenia zawierajgce tg przestrzen znajduje sie w
zataczniku 10A do niniejszego SIWZ.

Nadproze wejscia na wystawe zostanie przeniesione na wysokos¢ 4,78m od poziomu
podtogi umozliwiajgc petny wglad w korytarz z "gruzu". Wykonczenie $cian tynk
mineralny klasy GP CS [ll o ziarnistosci 0,3 mm, zacierany na gtadko, malowany
matowg farbg ceramiczng klasy |, w kolorze NCS S 0500-N.

W tej przestrzeni umieszczone sg stoly z inskrypcjami.

Stot z kalendarium wydarzen wykonany ze stali znajduje sie po lewej stronie osi.
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Po prawej drewniany stél, z inskrypcjami wykonanymi metodg pirografii, ukazujacy
kontekst historyczny i polityczny w jakim zawigzywala sie wspolpraca czionkéw grupy
Oneg Szabat {wykonanie i dostarczenie tych elementéw nie wchodzi do zakresu
zamowienia , wykonawcy obu stoléw wylonieni zostali poza niniejszg procedura
przetargowy, konieczne uzgodnienia prac, w ramach zaméwienia pozostaje
montaz stotu - kalendarium).

W lazience nalezy przewidzie¢ nastepujacy zakres prac: kompleksowe uzbrojenie
sanitariatu w wentylacje mechaniczng, roboty wykonczeniowe: demontaz
wyposazenia wnetrz, niezbedne wyburzenia i demontaze sufitu, Scian i stropow
umozliwiajace montaz wentylacji oraz przywrdocenie pomieszczehh do stanu
pierwotnego poprzez ponowny montaz  zdemontowanych  elementéw
wykonczeniowych | wyposazenia wnetrz oraz pomalowanie powierzchni nie
wykonczonych samoistnie.

Drzwi wyjscia ewakuacyjnego w rozmiarze - 95x246. bezprzylgowe w kolorze $ciany,
licowane z plaszczyzng S$ciany w ktorej sie znajdujg. OsScieznica aluminiowa,
wielokomorowa, o wyjatkowo duzej sztywnosci, ukryta jest w scianie i pomalowana na
kolor $ciany staje sie catkowicie niewidoczna otwierana do srodka przy zachowaniu
wizualnego efektu licowania ze sciang malowana na kolor $ciany (bezprzylgowe). Z
ukrytymi wszystkimi elementami uzupeniajgcymi system tj. zamkiem magnetyczno-
mechanicznym, zawiasami regulowanymi w 3 pltaszczyznach - 3D,
samozamykaczem, uszczelka samoopadajacq. Skrzydto drzwiowe w konstrukcji ramy
aluminium anodowanego pokrytego panelem pokrytym tynkiem identycznym jak
$ciana na ktorej sie znajduja; wizualny efekt gtadkiej powierzchni. Szerokosé przejscia
min. 90 cm, klamki systemowe stalowe.

Za sciang oddzielajacg sale od klatki schodowej po lewej stronie jest Sciana siatkowa
wydzielajgca szafe racklowq jest to siatka oddzielajaca serwer i sprzgt komputerowy
od przestrzeni klatki schodowej, umozliwiajgca wymiane powietrza.

o,
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WIDOK ZABUDOWY Z SIATKI
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Specyfikacja techniczna siatki: Siatka stalowa, ocynkowana ¢ wielkosci oczka
50x50mm z drutu o $r. 3mm osadzona w ramkach z katownikéw na ocynkowanych
stupkach zimno gietych o przekroju 60x40mm. Cato$¢ malowana na biato. Drzwiczki
wyposazone w klamke i zamek.

PIERWSZE PIETRO, DUZA SALA WYSTAWY STALEJ

Glownym elementem duZej sali wystawowej jest w czesci $rodkowej nowopowstaty
korytarz z "gruzu" w zaprawie cementowej, na koficu gablota z barikg, w ktorej
wydobyte zostaly dokumenty Archiwum Ringelbluma. Sciany tworzace korytarz (na
planie trapezu) o zmiennej szerokosci ( od 150cm do 95cm)} i wysokosci ok. 6,0m,
beda usytuowane na osi wejscia do sali.

Konstrukcja korytarza opiera sie na stalowej konstrukcji nosnej- stupy 2xC180 -oraz
ryglowce z profili zimnogietych do ktérych beda przykrecone plyty fermacell o
rozmiarze 100x75 z okladzing z "gruzu" wykonanie i dostarczenie oktadziny z .gruzu”
nie wchodzi do zakresu zamoéwienia wykonawca plyt z okladzing z ,gruzu”
wyloniony poza niniejsza procedura przetargowa, konieczne uzgodnienia prac).
Gruzowa warsfwa rzezbiarska prefabrykowana zostanie uzupetniana na budowie w
efekcie czego uzyskamy efekt sciany monolitycznej. Konstrukcja $cian stanowié
bedzie zarazem element nosny dla ustroju konstrukcyjnego projektowanej antresoli.
W zakresie korytarza istniejgca posadzka z klepki zostanie zastgpiona "gruzem", a
pozostata czes¢ istniejagcego drewnianego parkietu poddana postarzeniu (wykonanie
posadzki z drewna nie wchodzi do zakresu zaméwienia wykonawca podiogi
wyloniony poza niniejsza procedura przetargowa, konieczne uzgodnienia prac).
Plaszczyzna ta bedzie pochyla w kierunku ,banki". Po zlikwidowaniu na calej
powierzchni istniejgcych wypustow podlogowych, w ich miejscu pojawig sie
odpowiednio uzbrojone floorbox'y  dostosowane do sprzetu multimedialnego
zastosowanego na wystawie. Istniejgce grzejniki bedg zamienione na plaszczyzny
$cian grzewczych. W wyniku modernizacji instalacji wentylacyjnej nowa instalacja
zostanie ukryta za nowo wybudowang przedsciankg z piyty gk. Wykoriczenie Scian
tynk mineralny klasy GP CS Ill o ziarnistosci 0,3 mm, zacierany na gtadko, malowany
matowa farbg ceramiczng klasy |, w kolorze NCS S 0500-N. Na Scianach po obu
stronach sali inskrypcje powstate w wyniku wglebienia w tynku liter, bez ingerencji
koloru /frezowanie w plytach szkla piankowego zlicowanych z ptaszczyzng scian i
pokrytych tynkiem tak by stanowily jedng calos¢/.Wykonanie liter nie wchodzi do
zakresu zaméwienia, jedynie zamontowanie plyt z inskrypcjami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego.

Kolejnym elementem wystawy jest instalacja z prostopadio$cianéw ustawionych na
sztorc wykonanych z postarzanego drewna (wykonanie i dostarczenie tych elementow
nie wchodzi do zakresu zamdwienia, wykonawca stupow wytoniony poza niniejsza
procedurg przetargowg, konieczne uzgodnienia prac). W trzydziestu szesciu z nich
umieszczone tablety z biogramami cztonkéw Oneg Szabat (dostarczenie tabletéw nie
wchodzi do zakresu zamowienia). Gabloty, ktdrych wykonanie i dostarczenie nie
wchodzi do zakresu zamowienia, bedg zasilane za pomocg nowo polozonych
floorbox'ow.

Antresola - spajajaca oddzielone korytarzem czesci sali, zawierajgca pulpity opisujgce
wydobycie Archiwum, oraz prace nad jego konserwacjg. Antresola zaprojektowana w
konstrukgiji stalowej obcigzaé bedzie dodatkowo stupy zelbetowe gléwnej konstrukciji
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nosnej budynku oraz filary murowane w scianach wypetniajacych, posadowionych na
ryglach Zelbetowych. Konstrukcja zostanie usytuowana na wysokosci circa 3m
powyzej poziomu podiogi, wzdluz $ciany wewnetrznej i scian korytarza. Wszystkie
elementy antresoli pokryte beda blachg wg proj. konstrukcji. Monolityczna
powierzchnia poszycia uzyskana dzigki szpachlowaniu tgczen /tak by tuki wychodzity
tagodnie z ptaszczyzn i spoiny byly nie widoczne/ i malowaniu natryskowemu matowa
farba poliuretanows, kolor NCS S 7502-Y, lub NCS S 8005-G80Y, lub NCS S 8000-N
/przedstawiony do wyboru projektantom na probkach kolorystyki min. 100/100 cm/.
Cokot na antresoli stalowy wysokosci 10cm malowany w kolorze konstrukcji i
mocowany na dystansie umozliwiajgcym prostokresine prowadzenie na tle muru.
Antresola ma tworzy¢ wizualng calosé z balustradg i poszyciem sufitu, ma sufit stalowy
wg rysunkow detali antresoli (patrz punkt 19 - analogia). Balustrady ze stali
nierdzewnej, 36 metréw biezacych zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Szczegotowy opis konstrukcji antresoli podano w opracowaniu konstrukcyjnym.
Konstrukcje wsporczg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i przeciwpozarowo do
odpornosci stropéw REI 60 za pomoca malowania atestowang farbg peczniejaca.
Cokoly na scianach /bez scian samoistnie wykonczonych korytarza z gruzu i stali/ z
malowanych wodoodpornie matowo w kolorze sciany profilowanych listew
drewnianych wysokosci 10 cm.

Do zakresu zaméwienia nie wchodzi dostawa i montaz drewnianego wykonczenia
taweczki na antresoli. W ramach zamdwienia nalezy wykonac stalowg podkonstrukcje
taweczki zgodnie z rysunkami F&S 10-11 wymienionymi w spisie rysunkow F&S na s.
30 projektu wykonawczego.

Zestawienie projektowanego oSwietlenia zawierajace tg przestrzen znajduje sie w
zataczniku 10A do niniejszego SIWZ.

SUFIT NAD SALA DUZA WYSTAWY STALEJ

Pod rodzimym sufitem zostanie podwieszony sufit podwieszony w formie modutowej
zbudowany z kraty z profili aluminiowych wypetnionych membrang termo rozciggalng.
Gorna plaszczyzna wyslonieta blachg aluminiowg w celu montazu oswietlenia led o
pieciu oddzielnie sterowanych strefach swiatla. Dookota ptaszczyzny sufitu, po jego
obwodzie mocowany szynoprzewéd do oswietlenia reflektorami kierunkowymi. Sufit
podwieszony odsuniety od $cian o 50 cm- wyeksponowang czgsc¢ sufitu istniejgcego i
sztukaterii nalezy oczyscic z istniejacych warstw malarskich, zagruntowaé¢ ponownie
wyszpachlowa¢ oraz pomalowaé¢ na kolor bialy /NCS S 0500-N/. (wykonanie i
dostarczenie sufitu podwieszonego nie wchodzi do zakresu zamoéwienia wykonawca
sufitu podwieszanego wyloniony poza niniejsza procedura przetargows,
konieczne uzgodnienia prac. W ramach zadania przygotowane zostang sufity
rastrowe, oswietlenie led, podkonstrukcja — poza zadaniem pozostaje
sterowanie oswietleniem, szynoprzewody)

OTWORY OKIENNE W SALI WYSTAW

W znajdujacej sie w sali wystaw scianie z otworami okiennymi dwa skrajne otwory
ulegng zaslonieciu poprzez zainstalowanie w ich plaszczyZznie napinanych scian
swietinych z tkaniny Artolis Extraprint AXPP w ramie systemowej na zawiasach
mocowanych do ramy w futrynie okiennej (wykonanie i dostarczenie scian Swietlnych
nie wchodzi do zakresu zamowienia , wykonawca $cian sSwietlnych w ramie
systemowej wyloniony poza niniejsza procedurg przetargows, konieczne
uzgodnienia prac). W celu rewizji wystony bedg posiadaty mozliwosé uchylania sie.
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Catos¢ podswietlana w systemie LED o kontrolowanym natezeniu i barwie swiatia.
Srodkowy otwor po pracach montazowych antresoli zostanie przestoniety przez
dwustronng zabudowe gk na podkonstrukcji z profili zimnogietych, bez mozliwosci
otwierania sig. Wszystkie przestony zlicowane z tynkiem. W przestrzen okienng za
zabudowg mozliwy bedzie wglad za pomoca ukrytych za monitorami drzwiczek
rewizyjnych. Szyby okienne pokry¢ folig matujgcg. Do zakresu zamdwienia wchodzi
wykonanie zabudowy monitora, wystony krawedzi parapetu i zabudowa sciany
swietlnej zgodnie z detalami D4; D5; D6 zatgczonymi na rysunku 31_ZIH-WST.

SPOCZNIKI_PRZY ISTNIEJACEJ SALI_KONFERENCYJNEJ oraz SPOCZNIK POLPIETRA MALEJ SALI
WYSTAWOWEJ [ ,BABINCA”

Wszystkie spoczniki ulegng ujednoliceniu. Cata sciana bedzie otynkowana- tynk
uszlachetniony z pigmentem, a znajdujaca sie ponizej historyczna oktadzina z lastryko
ulegnie renowacji (konieczne bedzie uzupetnienie {ujednolicenie) ubytkow w podiodze
lastrykowej przy pracach zwigzanych z wymiang oscieznicy, wykonaniem stopni w
przerabianym otworze drzwiowym i innymi drobnymi ubytkami w obrebie oktadzin
lastrykowych scian i podtag).

Nalezy uporzadkowaé spocznik przez schowanie gasnicy, przeniesienie lamp,
przyciskOw awaryjnych i przeciwpozarowych oraz zastgpienie istniejgcych drzwi
drzwiami bezprzylgowymi w kolorze sciany, licowane z ptaszczyzng sciany w kiorej
sie znajdujg.

Drzwi na spoczniku - 100x204 + stopien 23,4; Oscieznica aluminiowa, wielokomorowa,
o wyjatkowo duzej sztywno$ci, ukryta jest w §cianie i pomalowana na kolor $ciany staje
sie catkowicie niewidoczna otwierana do srodka przy zachowaniu wizualnego efektu
licowania ze sciang malowana na kolor sciany (bezprzylgowe). Z ukrytymi wszystkimi
elementami uzupelniajgcymi system tj. zamkiem magnetyczno-mechanicznym,
zawiasami regulowanymi w 3 plaszczyznach — 3D, samozamykaczem, uszczelkg
samoopadajgca. Skrzydio drzwiowe w konstrukcji ramy aluminium anodowanego
pokrytego paneiem pokrytym tynkiem identycznym jak sciana na ktérej sie znajduja;
wizualny efekt gladkiej powierzchni. Szerokosé¢ przejécia min. 90 cm, klamki
systemowe stalowe.

W celu schowania oswietlenia i oswietlenia awaryjnego nalezy poszerzy¢ podcigg
zabudowg gk. Zostang zlikwidowane grzejniki, a w ich miejsce zamontowana
ptaszczyzny sciany grzewczej. W obrebie spocznika przed Synagogg przewidziano
wykonanie nowej zabudowy gk na ruszcie metalowym plytowana pojedynczo do petnej
wysokosci pomieszczenia, w tym samym obrysie, z wykonaniem wneki pod montaz
szafki gasnicy.

Istniejace grzejniki zostang zlikwidowane. W ich miejsce po skuciu warstwy tynku
zamontowane beda plaszczyzny scian grzewczych zlicowane i zaszpachlowane w
jedng ptaszczyzne z istniejgcymi badz projektowanymi oktadzinami gk scian. W
przestrzeni spocznikow klatki schodowej istniejgcy grzejnik stalowy plytowy zostanie
zdemontowany i zamieniony na $ciane grzejng w postaci panelu grzewczo-
chlodzacego o wym. 62.5x200 cm- montaz w zabudowie gk.

Poziome fragmenty balustrad istniejacych na spoczniku Matej Sali oraz Babinca
zabezpieczone beda dodatkowo balustradami catoszkianymi z tafli szkta hartowanego
i klejonego bezpiecznego optiwhite na rotulach ze stali kwasoodpornej, montowane do
istniejgcej scianki lastryko balustrady przy pomocy kotew chemicznych - Pakiet
szklany 88.4 TVG - klejonego bezpiecznego optiwhite; wykonczenie naroznikow i
krawedzi szkta poprzez fazowanie o bolu 1 mm.
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W przestrzeni spocznika przed Synagoga zaprojektowano lampe sufitowg na
podkonstrukcji ze stalowych profili 2x2cm zawieszong na ciegnach stalowych
umozliwiajacych regulacje wysokosci o konstrukcji identycznej jak sufit podwieszony
Sali Gtowne] Wystawy Statej (wykonanie, dostarczenie i zamontowanie sufitu
podwieszanego nie wchodzi do zakresu zamowienia wykonawca sufitu
podwieszanego wyloniony poza niniejszg procedura przetargowa, konieczne
uzgodnienia prac. W ramach zadania przygotowany zostanie sufit rastrowy,
oswietlenie led, podkonstrukcja, pomoc przy montazu oswietlenia awaryjnego —
poza zadaniem pozostaje sterowanie oswietleniem oraz szynoprzewody) .
Wykonczenie scian tynk mineralny klasy GP CS Il o ziarnistosci 0,3 mm, zacierany na
gtadko, malowany matowg farbg ceramiczng klasy |, w kolorze NCS S 0500-N.

Sufity istniejgce | sztukaterie nalezy oczysci¢ z istniejgcych warstw malarskich,
zagruntowac¢ ponownie wyszpachlowaé na gtadko oraz pomalowaé na kolor bialy
/NCS S 0500-N/.

Cokoly na $cianach /bez $cian samoistnie wykonczonych/ z malowanych
wodoodpornie matowo w kolorze Sciany profilowanych listew drewnianych wysoko$ci
10 cm.

Zakonczenia pionowe okfadziny $cian z lastryko wykonczyé profilem stalowym
wysokosci/szerokosci 10 cm malowanym strukturalnie w kolorze konstrukcji i
mocowany na dystansie umozliwiajacym prostokresine prowadzenie na tle muru.

SYNAGOGA

Projekt w obrebie synagogi obejmuje ogdlne uporzgdkowanie elementdw
konstrukcyjnych budynku pod katem dostosowania do funkcji sakralnej jak i
wystawienniczej:

PRACE REMONTOWOQO — BUDOWLANE - WYBURZENIA

Ze wzgledu na konieczno$¢ zmodernizowania wentylacji w budynku Instytutu oraz
dostosowanie do nowej aranzacji w Synagodze, nalezy wykonaé¢ demontaz istniejgcej
obudowy z plyt gipsowo kartonowych montowanych na ruszcie metalowym.

SCIANY

Po demontazu istniejgcej sciany gk oraz po zamontowaniu wszystkich elementow
przewidzianych w projekcie branzowym, nalezy wymurowaé scianke o wysokosci
111,5cm o gr. 1/2 cegly na zaprawie cementowej w celu wzmocnienia dla mocowania
tawki. Sciane nalezy kotwi¢ do $ciany nosnej pomigdzy kanatami wentylacyjnymi.
Powyzej wykonaé jako zabudowe gk z podwdjnej plyty z wypelnieniem welng
mineralna. W miejscach przewidzianych do montazu gablot wykonac¢ niezbegdne
wzmocnienia. Wykonczenie scian tynk mineralny klasy GP CS |l o ziarnistosci 0,3
mm, zacierany na gtadko, malowany matowg farbg ceramiczng kiasy |, w kolorze NCS
S 0500-N.

SUFITY

Sufity istniejace nalezy oczysci¢ z istniejgcych warstw malarskich, zagruntowaé
ponownie wyszpachlowac na gladko oraz pomalowacé na kolor bialy /INCS S 0500-N/.
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POSADZKI

W celu wyréwnania pozioméw przewidziano likwidacje podestu w Synagodze. Po
skuciu podestu oraz cokoiu z plytek nalezy polozy¢ warstwy wyréwnujace i
wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 10mm, a nastepnie wykonad
nowa, podniesiong posadzke z desek debowych postarzanych jak podtoga wystawy
statlej montowanych na legarach. Specyfikacja wykonania podtogi: Podloga na
legarach z desek debowych postarzanych poprzez piaskowanie, szczotkowanie,
lugowanie, postarzanie preparatem koloryzujgcym, zabezpieczenie woskiem,
Zzabezpieczenie preparatem antyogniowym.

Po wykonaniu podlogi nalezy zamontowac cokoly drewniane profilowane w kolorze
bialym matowym mocowane na klej montazowy oraz zabezpieczyé posadzke
impregnatem.

Istniejgcg posadzke wykonang z lastrico, znajdujgcg sie na spoczniku przed
Synagogg, nalezy wyczysci¢ detergentem, uzupetnié pekniecie i ewentualne ubytki
materialu. Calo$é powierzchni spocznika i schodéw zabezpieczy¢ sylikonowym
impregnatem do lastriko, a nastepnie polerowac.

WENTYLACJA

Na podstawie wykonanej inspekcji okreslone zostaly przebieg, wielkoS¢ i
umiejscowienie istniejgcych kanatdw wentylacyjnych. Zlokalizowano réwniez zrodio
hatasu. Kratki wentylacji zalozone sg bezposrednio na kanatach tranzytowych bez
mozliwosci regulacji przeptywu. W celu obnizenia stopnia hatasu nalezy zaslepic
istniejace kraty i wykonaé ,kroéce” zaopatrzone w ttumiki hatasu i kraty z regulacjg
przeplywu calo$é ukryta w podwojnej Scianie gk ktorej puste miejsca dodatkowo
zostang wypelnione wetng mineralna. Pod tawkg poprowadzi¢ zabudowany poziom
wentylacji matej sali Wystawy Statej.

Modernizacja wentylacji zostanie wykonana wedlug opracowania branzowego z
zatgcznika nr 10a-wentylacja do niniejszego SIWZ

OGRZEWANIE

Aktualnie pomieszczenie Synagogi nie jest bezposrednio ogrzewane.

Grzejnik znajduje sie powyzej w pomieszczeniu przeznaczonym docelowo na
Babiniec. Projekt przewiduje zmiane grzejnika stalowego plytowego na sciane
grzewczg, demontaz zaworu grzejnikowego oraz zaslepienie przewodéw zasilajgcych
grzejnik w w/w pomieszczeniu oraz zamontowanie grzejnika trzyplytowego stalowego
w pomieszczeniu Synagogi umieszczonego pod tawka.

INNE

Projekt przewiduje demontaz istniejacego parapetu kamiennego obsadzonego na
$ciance pomigdzy Synagogg i Babincem i zamiane na drewniany, lakierowany w
kolorze biatym o gr. 30mm.

Ponadto nalezy wyku¢ z muru drzwi wejsciowe do pomieszczenia Synagogi i zastapic
je krata wykonang z czarnego, stalowego profilu 1,5x1,5cm w rozmiarze- 98,7x249 -
wqg rysunkow rozwinigc.

W celu wzmocnienia i przystoniecia swietlika sufitowego zostanie naklejona na nim
folia okienna matowa White Matte.
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W tazience nalezy przewidzie¢ nastepujacy zakres prac: kompleksowe uzbrojenie
sanitariatu  w wentylacje mechaniczna, roboty wykoriczeniowe: demontaz
wyposazenia wnetrz, niezbedne wyburzenia i demontaze sufitu, $cian i stropéw
umozliwiajgce montaz wentylacji oraz przywrécenie pomieszczen do stanu
pierwotnego  poprzez  ponowny montaz zdemontowanych  elementéw
wykonczeniowych i wyposazenia wnetrz oraz pomalowanie powierzchni nie
wykonczonych samoistnie.

OSWIETLENIE

Istniejace oswietlenie nalezy zdemontowac, a nowe wpusty elekiryczne oraz zasilenia
sprzetow wykona¢ wedlug rysunkow. Oprawy — dostawa inwestorska (zakup i
dostarczenie tych elementéw nie wchodzi do zakresu zamoéwienia).

Do oswietlenia Ner-tamid wyprowadzi¢ osobne zasilanie 12v z ukrytym w Swietliku
transformatorem.

MULTIMEDIA

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca czesé informaciji bedzie przekazywana za
pomocg nowoczesnych elementéw multimedialnych. Bedg one wspomagaé i
uzupetnia¢ tradycyjne ogladanie eksponatéw.

W przypadku Bimy nagrania czytan fragmentéw Tory bedzie mozna odstuchiwa¢ w
dwoch jezykach (polskim i angielskim) przez glosnik umieszczony w dnie. W profilu z
przodu pulpitu bedg znajdowaly sie przyciski umozliwiajgce wybdr jezyka oraz
konkretnego fragmentu czytania (wykonanie i dostarczenie elementéw
multimedialnych nie wchodzi do zakresu zaméwienia).

Elementy realizowane poza zakresem prac giéwnego wykonawcy, realizowane

przez odrebnego wykonawce w czasie realizacji ETAPU | w synagodze:

* sposob rozmieszczenia obiektow zabytkowych i elementow wspoélczesnych w
pomieszczeniu Synagogi i przed nim,

» wszystkie elementy wspoiczesne (m.in. sprzety takie jak: bima, system zawieszania
parochetu, skrzynia na Tore, gabloty, pulpity itp;

» system informacji wizualnej oraz wszelkie elementy graficzne (m.in. podpisy do
obiektéw zabytkowych, tekst wstepny, dekoracje scienne, inne) z okresleniem
technologii ich wykonania,

* oswietlenie w tym oswietlenie Ner-tamid oraz zestawienie niezbednego sprzetu,
Istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowaé¢, a nowe wpusty elektryczne oraz
zasilenia sprzetow wykonaé wedlug rysunkéw. Zestawienie, umigjscowienie oraz
rodzaj opraw jest przedstawiony na rysunku technicznym.

Do zabytkowego oswietlenia Ner-tamid zostato wyprowadzone osobne zasilanie 12v.
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» Multimedia: ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca czes¢ informacji bedzie
przekazywana za pomocg nowoczesnych elementéw multimedialnych. Bedg one
wspomagac i uzupeniac¢ tradycyjne ogladanie eksponatow. W przypadku Bimy
nagrania czytan fragmentéw Tory bedzie mozna odstuchiwaé w dwach jezykach
(polskim i angielskim) przez glosnik umieszczony w dnie. W profilu z przodu pulpitu
beda znajdowaly sie przyciski umozliwiajgce wybor jezyka oraz konkretnego
fragmentu czytania.

2/ Projekt wykonawczy - rysunki, dokumentacja projektowa, zalecenia.

Projekty te stanowig wyraz oczekiwarn Zamawiajgcego podporzgdkowany uzyskaniu
zakladanego efektu artystycznego Twarcow projektowanej wystawy stalej.
Podkreslenia wymaga, iz podstawag prac budowlanych jest uprzednie wykonanie
konstrukcji stalowej bedacej podstawa realizacji projektowanej ekspozycji
wystawowe;j.

Zalacznik nr 10a i 10b do niniejszej SIWZ stanowi odpowiednio Projekt wykonawczy i
przedmiar robot w wersji elektronicznej. Pelna tresé¢ dokumentu, potwierdzona
podpisami upowaznionych osob, znajduje sie do wglagdu Wykonawcéw w siedzibie
Zamawiajgcego.
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